

รายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินสีเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ

๑. การแบ่งงวดงาน กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการก่อสร้างงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ๑.๑ งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด
- ๑.๒ งานขุดหลุม - เทแบบหล่อ ฐานราก
- ๑.๓ งานประกอบโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- ๑.๔ งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- ๑.๕ งานเชื่อมต่อชายเหล็กถัก แล้วเสร็จ
- ๑.๖ งานทาสีเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ
- ๑.๗ งานวางขอบคันทิน และปูแผ่นทางเท้า แล้วเสร็จ

ทั้งหมดต้องแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๒. ระยะเวลาส่งมอบงาน.....๖๐.....วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
๓. วงเงินงบประมาณในการจัดหา.....๕๐๐,๐๐๐.....บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ราคาากลางในการก่อสร้าง.....๕๐๗,๐๐๐.....บาท (ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก.....ใช้เกณฑ์ราคา.....
๖. เงื่อนไขอื่น ๆ

๖.๑ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานจ้างก่อสร้างวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเชื่อถือได้

๖.๒ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบฝีมือช่างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่ จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ที่เป็นช่างก่อสร้าง



.....ผู้กำหนดรายละเอียดของงาน
(นางสาวศิริวรรณ โรโท)



.....ผู้ตรวจสอบ
(อาจารย์ภานุมาส เรืองทิพย์)



.....อนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ่มไชแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี