
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี อ. /งปม.๒๕๕๖
การจาง กอสรางอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

พรอมศูนยศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลงวันท่ี เมษายน ๒๕๕๖

---------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัยฯ” มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจาง กอสรางอาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พรอมศูนย
ศิลปวัฒนธรรมและอาคารอเนกประสงค ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ๗๔๔ ถนนสุรนารายณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขอแนะนํา และ
ขอกําหนดดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม

(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒
...............................................ฯลฯ...............................................



๒

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทาง

ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอ่ืน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘

๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ
ไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น

๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางอาคารสูงไมนอยกวา
5 ชั้นและมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร เปนประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลจาง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงผลงานกอสราง  มูลคางานไมนอยกวา ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งรอยสี่สิบลานบาทถวน) ตองเปนผลงานสัญญาเดียว และผลงานนั้นตองเปนผลงานท่ีทํางานใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา หรือระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหขยายไดตามระเบียบทางราชการ
ซ่ึงเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ โดยผูประสงคจะเสนอราคาตองมีสําเนาหนังสือรับรองผลงานและ
สําเนาสัญญาคูฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง โดยแนบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตามท่ีกําหนดไว

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง



๓

(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติ
บุคคลใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน
ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ี
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน
นิตบิุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑)

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม
(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมด ท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)

๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตอง

ลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)

(๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน

(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
(๘) ผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงความพรอมดวยเอกสารท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัยฯ

มีความเชื่อม่ันไดวาผูเสนอราคาจะสามารถเริ่มงานไดทันที และสามารถสงมอบงานท่ีแลวเสร็จสมบูรณใหแก
มหาวิทยาลัยฯ ไดภายในเวลาท่ีกําหนด โดยเสนอขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญท่ีเปนเอกสารมายื่นพรอมเอกสาร
ท่ีกําหนดใหเพ่ือประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑท่ีกําหนดให ดังนี้

๑. เกณฑพิจารณาความพรอมในการดําเนินงาน ผูประกอบการท่ีประสงค
จะเสนอราคางานจางตอมหาวิทยาลัยฯ ตองผานเกณฑการพิจารณาความพรอมท่ีจะดําเนินการกอสรางใหแลว
เสร็จภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและมีผลงานท่ีแสดงใหประจักษไดดังนี้

๑.๑ ความพรอมดานบุคลากร ผู เสนอราคาตองแจง จํานวน ชื่อ
ประสบการณ ทํางาน และผลงานของ “บุคลากรหลัก” (สถาปนิก, วิศวกรโยธา) ท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลาไดทันที
และถือเปนผูควบคุมงานของผูรับจาง โดยมีเง่ือนไขเฉพาะข้ันต่ําดังนี้



๔

- ตองเปนสถาปนิกหรือวิศวกร ท่ีมีใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมหรือวิศวกรรมจากสภาสถาปนิก
สภาวิศวกร เปนไปตามกฎหมายและขนาดของโครงการไม
ต่ํากวาระดับสามัญ ท่ีมีความชํานาญในการควบคุมการกอสราง

ในกรณีท่ีผูเสนองานไดรับสิทธิ์ใหเขาทําสัญญาจางกับมหาวิทยาลัยฯ
บุคลากรหลักท่ีแจงชื่อจะถือเปนเง่ือนไขสําคัญของขอเสนอดานเทคนิค และเง่ือนไขประกอบสัญญาจาง ท้ังนี้
บุคลากรหลักจะตองเปนผูควบคุมงานของผูรับจางและจะตองปฏิบัติงานจริงตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ
มหาวิทยาลัยฯ ไมอนุญาตใหเปลี่ยนบุคคลากรหลักในระหวางการดําเนินการตามสัญญา เวนแตไดรับอนุญาต
เปนลายลักษณอักษรจากทางมหาวิทยาลัยฯ เสียกอน

๑.๒ ความพรอมดานผลงานท่ีผานมาและปจจุบัน ผูเสนอราคาจะตอง
ยื่นแสดงรายการผลงาน  ท่ีไดกอสรางแลวเสร็จและคูสัญญาไดตรวจรับงานสมบูรณ พรอมรูปถายผลงาน
(รูปดาน) อยางนอย 2 รูป

๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงความสามารถ ประสบการณ และ
แนวทางการนําเทคนิคการกอสรางทันสมัยเขาใชในการบริหารจัดการงานกอสราง และมหาวิทยาลัย
กําหนดใหเสนอขอมูลและรายละเอียดดังนี้

๑.๓.๑ แผนการทํางาน การจัดการสถานท่ีกอสราง วิธีการทํางาน
( Method Statement ) และการควบคุมคุณภาพงาน

๑.๓.๒ แผนการจัดหาและจัดการและการขนสงวัสดุกอสราง
กําลังคนและแรงงาน รวมถึงเครื่องจักรกอสรางหลักท่ี
จําเปน

๑.๓.๓ แผนการปองกันปญหาและอุปสรรคและการจัดการความ
เสี่ยงระหวางการกอสราง

๑.๓.๔ แผนการจัดการดานความปลอดภัยระหวางการกอสราง
๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้
โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมท้ังลงลายมือชื่อของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน

๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน นับแตวันยืนยัน

ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาท่ีตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได



๕

๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลว
เสร็จไมเกิน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง

๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสีย
กอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวท่ีหนาซองวา
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี อ. /งปม.๒๕๕๖ ”
ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันท่ี เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ แผนกงานพัสดุ ฝายพัสดุและออกแบบ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขท่ี ๗๔๔ ถนนสุรนารายณ  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับ
เอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะ
เสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงค
จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ
ของหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาใหถือเปนท่ีสุด
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืน และเม่ือแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาท่ียังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย
หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและ
กําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯเพ่ือใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ

๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนท่ี

๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามรอยหาสิบลานบาทถวน)
(๓) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวม

คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา

ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ท่ี LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย

ราคาท่ีเสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ

(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด

(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสท้ังนี้ จะแจงให
ทราบในวันเสนอราคา
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(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี ตั้งแตเวลา
.            . น.เปนตนไป ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก.๐๐๕)
ใหทราบตอไป

๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค

จํานวน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดลานหาแสนบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้า
ประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใช
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยฯ โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอทางดาน

เทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซ่ึงไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๖ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว
ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพัน
แลวการคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา

ตัดสินดวย ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงค
จะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยฯ เทานั้น
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๖.๓ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัยฯ

(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคารายอ่ืน

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญาคณะกรรมการประกวดราคา หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับ
ราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง

๖.๕ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะ
พิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เปน
เด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังมหาวิทยาลัยฯ
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิง
งาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน

ในกรณีท่ีผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับราคา
ของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวาผู
ประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ มหาวิทยาลัยฯ มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และ
มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน



๙

๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง

ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๕ กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได ใหมหาวิทยาลัยฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ี

ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทยซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน
ขอ ๑.๖ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอ

ผูกพันตามสัญญาจางแลว

๘. คาจางและการจายเงิน
๘.๑ (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม)
มหาวิทยาลัยฯ จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๒๖ งวด ดังนี้
งวดท่ี ๑. เปนจํานวนเงินรอยละ ๒ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้

- ตั้งสํานักงานชั่วคราว ติดตั้งไฟฟา ประปาชั่วคราว
- งานรื้อยายสิ่งปลูกสรางเดิมท้ังหมด , หมอแปลงไฟฟา พรอมเคลียรพ้ืนท่ีเพ่ือการ

กอสรางอาคารอเนกประสงค และอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม วางผังบริเวณ
กอสรางอาคารอเนกประสงค และอาคารปฏิบัติการศิลปกรรม
แลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานตอกเสาเข็มอาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานทดสอบเสาเข็มอาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ
- งานขุดดินทําฐานรากอาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานสกัดตัดหัวเสาเข็มอาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%



๑๐

- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางฐานรากและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้น
๑ อาคารอาคารอเนกประสงค

แลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๓. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานตอกเสาเข็มอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ

๑๐๐%
- งานทดสอบเสาเข็มอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  แลวเสร็จ
- งานขุดดินทําฐานรากอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานสกัดตัดหัวเสาเข็มอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางฐานรากและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณ

ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๔. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตฐานราก อาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตเสาตอมอ, ผนังถังเก็บน้ําใตดิน, ผนังชองบันไดรับพ้ืนชั้น ๑

อาคารอาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ทําผนังกันดินแลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทอระบบกําจัดปลวกอาคารอาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ทําการซอมฐานราก, เสา, คานอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมแลวเสร็จ
- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้น ๒

อาคารหอประชุม
แลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๕. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตฐานราก อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตเสาตอมอ, ผนังถังเก็บน้ําใตดิน, กําแพงลิฟท, ผนังชองบันไดรับพ้ืน

ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  แลวเสร็จ ๑๐๐%



๑๑

- ทําผนังกันดินแลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทอระบบกําจัดปลวกอาคารอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้น ๒

อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๖. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตคานชั้นลางอาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้นลางอาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ทําการซอมบันได, รื้อผนังเบา, ประตูหนาตาง และโครงหลังคาอาคารศูนย-

ศิลปวัฒนธรรมแลวเสร็จ
- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้นหลังคา

อาคารอเนกประสงค
แลวเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๗. เปนจํานวนเงินรอยละ ๓ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตคานชั้นลางอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้นลางอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้น ๓

อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๘. เปนจํานวนเงินรอยละ ๓ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับพ้ืนชั้น ๒, ชองบันไดรับพ้ืนชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตคานชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค

ท่ีเก่ียวของ แลวเสร็จ



๑๒

- การติดตั้งโครงหลังคา, ทํารางน้ํา และมุงหลังคา อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม
แลวเสร็จ

- จัดสง Shop Drawing ทุกระบบบริเวณชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค
แลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๙. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับพ้ืนชั้น ๒, กําแพงลิฟท, ชองบันไดรับพ้ืนชั้น ๒ ลางอาคาร

ปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตคานชั้น ๒ ลางอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้น ๒ ลางอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น ๑ ลางอาคารปฏิบัติการศิลปกรรม

และออกแบบอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ แลวเสร็จ
- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้น ๔ ลาง

อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๐. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับคานหลังคา ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตคานหลังคา ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้นหลังคา ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานกออิฐชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบไม ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ทําการซอมพ้ืน, ผนัง, กันสาด อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม แลวเสร็จ
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค

ท่ีเก่ียวของ แลวเสร็จ
แลวเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๑. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับพ้ืนชั้น ๓, กําแพงลิฟท, ชองบันไดรับพ้ืนชั้น ๓ อาคารปฏิบัติ

การศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%



๑๓

- เทคอนกรีตคานชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จ ๑๐๐%

- เทคอนกรีตพ้ืนชั้น อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานกออิฐชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ
๑๐๐%

- งานติดตั้งวงกบไม ชัน้ ๑ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จ ๑๐๐%

- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม
และออกแบบอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวของ แลวเสร็จ

- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้น ๕
อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๒. เปนจํานวนเงินรอยละ ๓ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานกออิฐชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบไม ชัน้ ๒ อาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ทําการสรางหองน้ํา และงานสุขาภิบาล อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมแลวเสร็จ
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้นท้ังหมด ท่ีเก่ียวของ อาคาร

อเนกประสงค  แลวเสร็จ
แลวเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับถัดจากวันท่ีทําสัญญา

งวดท่ี ๑๓. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับพ้ืนชั้น ๔, กําแพงลิฟท, ชองบันไดรับพ้ืนชั้น ๔ อาคารปฏิบัติ

การศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตคานชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานกออิฐชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ

๑๐๐%



๑๔

- งานติดตั้งวงกบไม ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น 3 ท่ีเก่ียวของอาคารปฏิบัติการ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ

- จัดสง Shop Drawing งานโครงสรางและงานระบบท่ีเก่ียวของบริเวณชั้นดาดฟา
และท่ีเหลืออาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมท้ังหมด แลวเสร็จ
แลวเสร็จภายใน ๓๔๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๔. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานกออิฐท้ังหมด อาคารอาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบไมท้ังหมด อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานฉาบปูนผนังภายในชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานฉาบปูนผนังภายในชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลท้ังหมดท่ีเก่ียวของ อาคาร

อเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานรอยสายไฟฟาภายในชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินทอระบบปองกันอัคคีภัยชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งวงกบประตู หนาตาง อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมแลวเสร็จ
แลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๕. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับพ้ืนชั้น ๕, กําแพงลิฟท, ชองบันไดรับพ้ืนชั้น ๕ อาคารปฏิบัติ

การศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตคานชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เทคอนกรีตพ้ืนชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานกออิฐชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบไม ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น ๔ ท่ีเก่ียวของ อาคารปฏิบัติการ

ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ



๑๕

- จัดสง Shop Drawing ทุกระบบบริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๓๘๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๖. เปนจํานวนเงินรอยละ ๓ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานฉาบปูนผนังภายในและภายนอกท่ีเหลือท้ังหมด อาคารอเนกประสงค

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานบุกระเบื้องผนังภายในหองน้ําท้ังหมด อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานรอยสายไฟฟาภายในชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินทอระบบปองกันอัคคีภัยชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- ทาสี, ตกแตงภายในอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมแลวเสร็จ

แลวเสร็จภายใน ๔๐๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๗. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- เทคอนกรีตเสารับคานชั้นหลังคา, กําแพงลิฟท, ชองบันไดรับพ้ืนชั้นดาดฟาและ

หองเครื่องลิฟท อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ
๑๐๐%

- เทคอนกรีตคานชั้นหลังคา อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานกออิฐชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ
๑๐๐%

- งานติดตั้งวงกบไม ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานฉาบปูนผนังภายในชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลชั้น ๕ ท่ีเก่ียวของ อาคารปฏิบัติการ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ

- จัดสง Shop Drawing ทุกระบบบริเวณชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากทําสัญญา



๑๖

งวดท่ี ๑๘. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานตกแตงผิวพ้ืนชั้น ๒, ชั้นหลังคา อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝาเพดานภายในชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบและเกล็ดอลูมิเนียมภายนอกโดยรอบอาคาร อาคารอเนกประสงค

แลวเสร็จ ๕๐%
- งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียมพรอมบาน ประตู-หนาตาง ภายในอาคาร อาคาร

อเนกประสงค แลวเสร็จ ๕๐%
- งานติดตั้งบานประตู-หนาตางไม อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๕๐%
- งานติดตั้งฝาเพดานชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินทอระบบปองกันอัคคีภัยท่ีเหลือ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมท่ีเหลือ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เก็บงานท้ังหมดของอาคารศูนยศิลปวัฒนธรรม  แลวเสร็จ ๑๐๐%

แลวเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๑๙. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานกออิฐชั้น ๕ และท่ีเหลือท้ังหมด อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบไม ชั้น ๕ และท่ีเหลือท้ังหมด อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ

ออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานฉาบปูนผนังภายในชั้น ๓-๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานตกแตงผิวพ้ืนชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝาเพดานภายในชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- เดินทองานระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลท้ังหมด อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม

และออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ
- งานรอยสายไฟฟาภายในชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ

ออกแบบอุตสาหกรรม อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินทอระบบปองกันอัคคีภัยชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม

และออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%



๑๗

- จัดสง Shop Drawing ทุกระบบบริเวณชั้น ๕ และท่ีเหลือท้ังหมด อาคาร
ปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
แลวเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒๐. เปนจํานวนเงินรอยละ ๓ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานตกแตงผิวพ้ืนชั้น ๑ และผิวพ้ืนบันไดท้ังหมด อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ

๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบและเกล็ดอลูมิเนียมภายนอกโดยรอบอาคาร อาคารอเนกประสงค

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียม พรอมบานประตู-หนาตาง ภายในอาคาร อาคาร

อเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งบานประตู-หนาตางไม อาคารอเนกประสงค  แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบลงดินและระบบปองกันฟาผา อาคารอาคารอเนกประสงค

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝาเพดานภายในท้ังหมด อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งสวิทซ, เตารับ, ดวงโคม, ระบบโทรศัพทและระบบ Lan อาคารอาคาร

อเนกประสงค แลวเสร็จ ๕๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑและอุปกรณตาง ๆ อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานวางทอระบายน้ํารอบอาคาร อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๕๐%
- งานทาสีภายในและภายนอก อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๕๐%

แลวเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒๑. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานฉาบปูนผนังภายในชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรมแลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานฉาบปูนผนังภายนอกและท่ีเหลือท้ังหมด อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ

ออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานตกแตงผิวพ้ืนชั้น ๓-๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝาเพดานภายในชั้น 3-4 อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%



๑๘

- งานติดตั้งวงกบและเกล็ดอลูมิเนียมภายนอกโดยรอบอาคารปฏิบัติการศิลปกรรม
และออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๓๐%

- งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียม พรอมบานประตู-หนาตาง ภายในอาคารปฏิบัติการ
อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๓๐%

- งานติดตั้งบานประตู-หนาตางไม อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๓๐%

- งานรอยสายไฟฟาภายในชั้น ๓-๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานเดินทอระบบปองกันอัคคีภัยชั้น ๓-๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม
และออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
แลวเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒๒. เปนจํานวนเงินรอยละ ๓ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานติดตั้งสวิทซ, เตารับ, ดวงโคม, ระบบโทรศัพทและระบบสายสัญญาณ

คอมพิวเตอร อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานตกแตงภายนอกอาคารตาง ๆ อาคารอาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งอุปกรณประกอบลิฟทโดยสาร อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานวางทอระบายน้ํารอบอาคาร อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานถมดินบดอัดแนน พรอมปรับระดับรอบอาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูงภายนอก แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งหมอแปลงไฟฟาพรอมมิเตอรแรงสูงภายนอกอาคาร และอุปกรณอ่ืน ๆ

ครบชุด สามารถท่ีจะจายไฟได แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสีภายในและภายนอก อาคารอเนกประสงค แลวเสร็จ ๑๐๐%

แลวเสร็จภายใน ๕๗๕ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒๓. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานตกแตงผิวพ้ืนชั้น ๑ และ ชั้น ๕ และผิวพ้ืนบันไดท้ังหมด อาคารปฏิบัติการ

ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตัง้ฝาเพดานภายในชั้น ๑ และ ชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ

ออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%



๑๙

- งานติดตั้งวงกบและเกล็ดอลูมิเนียมภายนอกโดยรอบ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรม
และออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียม พรอมบานประตู-หนาตาง ภายในอาคาร อาคารปฏิบัติ
การศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานติดตั้งบานประตู-หนาตางไม อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานรอยสายไฟฟาภายในชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานเดินทอระบบปองกันอัคคีภัยชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานตกแตงภายนอกอาคารตาง ๆ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๕๐%

- งานติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมชั้น ๓-๔ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานทาสีภายในและภายนอก อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๓๐%
แลวเสร็จภายใน ๖๑๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒๔. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานตกแตงภายนอกอาคารตาง ๆ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรมแลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบแจงเหตุเพลิงไหมชั้น ๕ อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ

อุตสาหกรรมแลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบลงดินและระบบปองกันฟาผา อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและ

ออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งสวิทซ, เตารับ, ดวงโคม, ระบบโทรศัพทและระบบสายนําสัญญาณ

คอมพิวเตอร อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมแลวเสร็จ
๕๐%

- งานติดตั้งอุปกรณประกอบลิฟทอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรมแลวเสร็จ ๕๐%

- งานวางทอระบายน้ํารอบอาคาร อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๕๐%



๒๐

- งานทาสีภายในและภายนอก อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรมแลวเสร็จ ๗๐%
แลวเสร็จภายใน ๖๔๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒๕. เปนจํานวนเงินรอยละ ๔ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- งานติดตั้งสวิทซ, เตารับ, ดวงโคม, ระบบโทรศัพทและระบบสายนําสัญญาณ

คอมพิวเตอร อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ
๑๐๐%

- งานติดตั้งอุปกรณประกอบลิฟทโดยสาร อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานวางทอระบายน้ํารอบอาคาร อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรมแลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานถมดินบดอัดแนน พรอมปรับระดับรอบโครงการอาคารปฏิบัติการศิลปกรรม
และออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูงภายนอก และเครื่องกําเนิดไฟฟา อาคารปฏิบัติการ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานติดตั้งหมอแปลงไฟฟาพรอมมิเตอรแรงสูงภายนอกอาคาร และอุปกรณอ่ืน ๆ
ครบชุด สามารถท่ีจะจายไฟได อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%

- งานทาสีภายในและภายนอก อาคารปฏิบัติการศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม แลวเสร็จ ๑๐๐%
แลวเสร็จภายใน ๖๘๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

งวดท่ี ๒๖. เปนจํานวนเงินรอยละ ๘ ของมูลคาสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้
- ติดตั้งปายหองตางๆ แลวเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑแลวเสร็จ
- เก็บทําความสะอาดอาคารแลวเสร็จ

แลวเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันทําสัญญา

๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน



๒๑

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือ

ทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ี
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป - เดือน นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบงาน โดย
ผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง

๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคา

คาจางท้ังหมดแตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกัน
ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๓) ใหแกมหาวิทยาลัยฯ กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น

๑๒. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

ผูกพัน ๓ ป จากเงินงบประมาณ ๓๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามรอยสามสิบสองลานหาแสนบาทถวน) และ
เงินนอกงบประมาณ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดลานหาแสนบาทถวน) รวมคากอสรางท้ังส้ิน
๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามรอยหาสิบลานบาทถวน) เงินกูจาก ........-............. และเงินชวยเหลือจาก
...............-...............

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ มหาวิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณประจําป ๒๕๕๖ เงินกูจาก.............-.................และเงินชวยเหลือจาก............-..........แลวเทานั้น

ราคากลางของงาน เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๕ ช้ันพรอมศูนยศิลปวัฒนธรรม
และอาคารอเนกประสงค ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น
๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามรอยหาสิบลานบาทถวน) หากปรากฏวาการเสนอราคาคากอสรางมีราคา
ท่ีแตกตางหรือไมแตกตางไปจากราคากลางท่ีไดประกาศไว ราคากลางดังกลาวไมมีผลผูกพันใหตองปฏิบัติไป
ตามราคากลางนั้น (ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคาเอง จะนําราคากลางของ
ทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได)



๒๒

๑๒.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จางตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ือ
งานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและ
สามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน
๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซ้ือขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอมหาวิทยาลัยฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕)
(๖) และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานไดหากมีพฤติกรรม
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑๒.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๒.๕ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๓. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีท่ี

คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการสูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวใน
วันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตร
ของทางราชการท่ีไดระบุ ในขอ ๑.๗



๒๓

๑๔. มาตรฐานฝมือชาง
เม่ือมหาวิทยาลัยฯ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง

กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบ
ฝมือแรงงานหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง
ใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑ ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขา
ชางดังตอไปนี้

๑๔.๑ ชางเชื่อมไฟฟา
๑๔.๒ ชางเชื่อมแกส
๑๔.๓ ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร
๑๔.๔ ชางเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
๑๔.๕ ชางไม (กอสราง)
๑๔.๖ ชางทอและสุขภัณฑ
๑๔.๗ ชางกออิฐ
๑๔.๘ ชางปูน
๑๔.๙ ชางเหล็กเสริมคอนกรีต
๑๔.๑๐ ชางไม (ครุภัณฑ)
๑๔.๑๑ ชางสี
๑๔.๑๒ ชางอลูมิเนียม
๑๔.๑๓ ชางเฟอรนิเจอร

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบ

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด

เมษายน ๒๕๕๖

--------------------------------------------------------------------------------------------------------



๒๔

หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ท่ีเขารับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะจัดหา

พัสดุ เพ่ือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ

ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ

ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ
ตอเนื่องกันในชวงท่ีสอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน
กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ๒๐ เมษายน
๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันท่ี ๑
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙และนับตอเนื่องในชวงท่ีสองใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ี ๒๑
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง
คือ ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๙จนถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙


