



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558

หน่วย : บาท

1	ราคารวมงานเปลี่ยนสุขภัณฑ์	785,436.00	1.2726	999,545.85	


รวมค่าก่อสร้าง 999,545.85

คณะกรรมการกำหนดราคา




(นายปานumas เรืองทิพย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสาวศิริวรรณ โรโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวปณิธาน หันจันทิก)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นางสาวพิชรินทร์ เชื้อชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงษ์พันธ์ จีบัวดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสาธิต ขอนพุดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวุฒิชัย รัตนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบเลขที่ /2558

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
งานเปลี่ยนแปลง										
	ร้อยชักโครก	54.00	ชุด	-	-	100.00	5,400.00	5,400.00	***	
	ร้อยอ่างล้างหน้า	63.00	ชุด	-	-	100.00	6,300.00	6,300.00	***	
	ร้อยโถปัสสาวะ	30.00	ชุด	-	-	100.00	3,000.00	3,000.00	*****	
	ชักโครก	54.00	ชุด	5,665.00	305,910.00	298.00	16,092.00	322,002.00	*****	
	สายชำระ	54.00	ชุด	420.00	22,680.00	70.00	3,780.00	26,460.00	*****	
	โถปัสสาวะ	30.00	ชุด	3,525.00	105,750.00	298.00	8,940.00	114,690.00	*****	
	พัดชักโครกโถปัสสาวะชาย	30.00	ชุด	1,454.00	43,620.00	103.00	3,090.00	46,710.00	*****	
	อ่างล้างหน้า	63.00	ชุด	1,180.00	74,340.00	298.00	18,774.00	93,114.00	*****	
	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	63.00	ชุด	745.00	46,935.00	25.00	1,575.00	48,510.00	*****	
	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	63.00	ชุด	680.00	42,840.00	70.00	4,410.00	47,250.00	*****	
	ทำความสะอาดท่อ	8.00	ชิ้น	-	-	9,000.00	72,000.00	72,000.00		
รวมรวมงานเปลี่ยนแปลง								143,361.00	785,436.00	

1. ราคาสีก่อสร้างอ้างอิงจาก:

- 1.1\*ราคาวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.นครราชสีมา
- 1.2\*\*ราคาวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จ.กรุงเทพฯ
- 1.3\*\*\*ราคาจากกรมบัญชีกลาง
- 1.4\*\*\*\*ราคาจากผู้ผลิต
- 1.5\*\*\*\*\*ราคาจากตัวแทนจำหน่าย

2. ราคาค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ค่าเงินค่าจ้างสำหรับการก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง

3. การประมาณราคาทั้งปริมาณและราคาต่อหน่วยเป็นการประมาณซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน โดยผู้เสนอราคาต้องประมาณการเองอย่างละเอียดและไม่สามารถเรียกร้องได้