แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน สรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสัญลักษณ์และป้ายอำนวยการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสัญลักษณ์และป้ายอำนวยการจราจรภายใน	999,932.72	
	มหาวิทยาลัย		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	**999,932.72**	
	ราคากลาง	**999,000.00**	
	เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

(นายภานุมาส เรืองทิพย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศิริวรรณ โรโห)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์พันธ์ จับวุฒิเชาว์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปณิธาน ทันจันทึก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายันต์ ขอนพุดซา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัชรินทร์ เชื้อชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิชัย รัตนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง