แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสัญลักษณ์และป้ายอำนวยการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสัญลักษณ์และป้ายอำนวย	785,740.00	1.2726	999,932.72	
	การจราจรภายในมหาวิทยาลัย				
			รวมค่าก่อสร้าง	999,932.72	

.....

(นายภานุมาส เรืองทิพย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวศิริวรรณ โรโห)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายพงษ์พันธ์ จับวุฒิเชาว์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวปณิธาน พันจันทึก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสายันต์ ขอนทุดชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวพัชรินทร์ เชื้อชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวุฒิชัย รัตนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง