
฽บบ  ปร.6    ฽ผ຋นที่  1/1    

ชื่อ฾ครงการ/งานก຋อสรຌาง    อาคารกิจการนักศึกษา฽ละนันทนาการ    ต าบล฿น฼มือง     อ า฼ภอ฼มือง     จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก຋อสรຌาง มหาวิทยาลัย฼ทค฾น฾ลยีราชมงคลอีสาน   744  ถนนสุรนารายณ์     ต าบล฿น฼มือง     อ า฼ภอ฼มือง     จังหวัดนครราชสีมา [ ส຋วนกีฬา฽ละสระว຋ายน  า ]   
฽บบ฼ลขที่ A1505RUSI

หน຋วยงาน฼จຌาของ฾ครงการ/งานก຋อสรຌาง      ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัย฼ทค฾น฾ลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
฽บบ ปร.4 ฽ละ ปร.5 ที่฽นบ    มีจ านวน ชุด
ค านวณราคากลาง ฼มื่อวันที่       15      ฼ดือน   พฤศจิกายน      พ.ศ.    2558

ส຋วนที่  1.

1) กลุ຋มงานที่ 1. 

-  งานวิศวกรรม฾ครงสรຌาง 16,798,325.89                           

-  งานสถาปตัยกรรม 15,894,000.41                           

-   งานระบบสุขาภบิาล ดับ฼พลิง ฽ละปอ้งกันอัคคีภยั 3,924,446.87                             

-   งานระบบเฟฟา้฽ละส่ือสาร 5,103,822.82                             

-   งานระบบปรับอากาศ฽ละระบายอากาศ 309,681.33                               

-  งานระบบ฼คร่ืองกล฽ละระบบพ฼ิศษอืน่ๆ (ถຌาม)ี -                                          

2) กลุ຋มงานที่  2. 

-  งานครุภณัฑ์จัดจຌางหรือส่ังท า -                                          

-  งานตก฽ต຋งภาย฿นอาคาร -                                          

3) กลุ຋มงานที่  3.

-  งานภมูิทศัน์ 499,966.64                               

-  งานผังบริ฼วณ฽ละส่ิงก຋อสรຌางประกอบอืน่ๆ 4,529,838.72                             

ส຋วนที่  2.

-  ครุภณัฑ์งานระบบสุขาภบิาล 821,802.80                               

-  ครุภณัฑ์งานระบบปรับอากาศ ฽ละระบายอากาศ 291,181.24                               

ส຋วนที่  3. -                                          

48,173,066.73

สรุปผลการประมาณราคาค຋าก຋อสรຌาง

หน຋วย  :  บาท       
ล าดับที่ รายการ ค຋าก຋อสรຌาง หมาย฼หตุ

ค຋างานตຌนทนุประกอบดຌวย

งานครุภณัฑ์จัดซื อหรือสั่งซื อ

ค຋า฿ชຌจ຋ายพิ฼ศษตามขຌอก าหนด

รวมค຋าก຋อสรຌางทั ง฾ครงการ/งานก຋อสรຌาง



฽บบ  ปร.5 (ก) ฽ผ຋นทีไ  1/1    

กลุ຋มงานทีไ  1.  งานวิศวกรรม฾ครงสรຌาง, งานสถาปัตยกรรม,  งานระบบสุขาภิบาล ดับ฼พลิง ฽ละป้องกนัอคัคีภัย,  งานระบบเฟฟ้า฽ละสืไอสาร,  งานระบบปรับอากาศ฽ละระบายอากาศ
กลุ຋มงานทีไ  3. งานภูมิทัศน,์  งานผังบริ฼วณ฽ละสิไงก຋อสรຌางประกอบอืไนๆ
ชืไอ฾ครงการ/งานก຋อสรຌาง                  อาคารกิจการนักศึกษา฽ละนันทนาการ    ต าบลใน฼มือง     อ า฼ภอ฼มือง     จังหวดันครราชสีมา [ ส຋วนกีฬา฽ละสระว຋ายน  า ]   
สถานทีไก຋อสรຌาง มหาวิทยาลัย฼ทค฾น฾ลยรีาชมงคลอสีาน   744  ถนนสุรนารายณ์     ต าบล฿น฼มือง     อ า฼ภอ฼มือง     จงัหวัดนครราชสีมา
฽บบ฼ลขทีไ A1505RUSI

หน຋วยงาน฼จຌาของ฾ครงการ/งานก຋อสรຌาง ศูนยก์ลาง มหาวิทยาลัย฼ทค฾น฾ลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสีมา
฽บบ ปร.4  ทีไ฽นบ    มีจ านวน หนຌา
ค านวณราคากลาง ฼มืไอวันทีไ       15      ฼ดือน   พฤศจกิายน      พ.ศ.    2558

ส຋วนที่  1.

1) กลุ຋มงานที่ 1. 

-  งานวิศวกรรม฾ครงสรຌาง 14,147,149.98 1.1874 16,798,325.89

-  งานสถาปัตยกรรม 13,385,548.60 1.1874 15,894,000.41

-   งานระบบสุขาภิบาล ดับ฼พลิง ฽ละป้องกนัอคัคีภัย 3,305,075.69 1.1874 3,924,446.87

-   งานระบบเฟฟ้า฽ละสืไอสาร 4,298,318.02 1.1874 5,103,822.82

-   งานระบบปรับอากาศ฽ละระบายอากาศ 260,806.24 1.1874 309,681.33

-  งานระบบ฼ครืไองกล฽ละระบบพิ฼ศษอืไนๆ (ถຌามี) 0.00 1.1874 0.00
2) กลุ຋มงานที่  2. 

-  งานครุภัณฑ์จดัจຌางหรือสัไงท า 0.00 1.1874 0.00

-  งานตก฽ต຋งภาย฿นอาคาร 0.00 1.1874 0.00

3) กลุ຋มงานที่  3.

-  งานภูมิทัศน์ 421,060.00 1.1874 499,966.64

-  งานผังบริ฼วณ฽ละสิไงก຋อสรຌางประกอบอืไนๆ 3,814,922.29 1.1874 4,529,838.72

฼งืไอนเขการ฿ชຌตาราง Factor  -  F

฼งินล຋วงหนຌาจ຋าย                  10 %

฼งินประกนัผลงานหัก          0 %

ดอก฼บีๅย฼งินกูຌ 7 %

ภาษีมูลค຋า฼พิไม           7 %

39,632,880.82 1.1874 47,060,082.69

฽บบสรุปค຋าก຋อสรຌาง

หน຋วย  :  บาท      

ล าดับที่ รายการ ค຋างานตຌนทุน Factor -  F ค຋าก຋อสรຌาง หมาย฼หตุ

ค຋างานตຌนทุนประกอบดຌวย

รวมค຋าก຋อสรຌาง



฽บบ  ปร.5 ( ข ) ฽ผ຋นทีไ  1/1    

ส຋วนงานทีไ  2.  งานครุภณัฑ์จัดซืๅอหรือสัไงซืๅอ
ชืไอ฾ครงการ/งานก຋อสรຌาง                  อาคารกิจการนักศึกษา฽ละนันทนาการ    ต าบลใน฼มอืง     อ า฼ภอ฼มอืง     จงัหวัดนครราชสมีา [ สว่นกีฬา฽ละสระว่ายน  า ]   
สถานทีไก຋อสรຌาง มหาวิทยาลัย฼ทค฾น฾ลยีราชมงคลอสีาน   744  ถนนสุรนารายณ์     ต าบล฿น฼มอืง     อ า฼ภอ฼มอืง     จังหวัดนครราชสีมา
฽บบ฼ลขทีไ A1505RUSI

หน຋วยงาน฼จຌาของ฾ครงการ/งานก຋อสรຌาง       ศูนย์กลาง มหาวิทยาลัย฼ทค฾น฾ลยีราชมงคลอสีาน นครราชสีมา
฽บบ ปร.4  ทีไ฽นบ    มจี านวน หนຌา
ค านวณราคากลาง ฼มืไอวันทีไ       15      ฼ดือน   พฤศจิกายน      พ.ศ.    2558

ภาษี
มลูค຋า฼พิไม

ส຋วนทีไ  2 งานครุภณัฑ์จัดซืๅอหรือสัไงซืๅอ
- ครุภณัฑ์-งานระบบสุขาภบิาล 768,040.00                 7% 821,802.80                        

- ครุภณัฑ์-งานระบบปรับอากาศ ฽ละระบายอากาศ 272,132.00                 7% 291,181.24                        

1,112,984.04                      รวมค຋าก຋อสรຌาง

฽บบสรุปค่าครุภณัฑ์จดัซื อ

หน຋วย  :  บาท      

ล าดับทีไ รายการ ค຋างาน ค຋าก຋อสรຌาง หมาย฼หตุ



แผน่ที่ 1 ใน 9 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьњѧћњдіієѱคікѝі Җѥк

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

1

  อาคารส่วนกีฬาและสระว่ายน า้  ขนาด ๒ ชัน้
1.1 งานดิน, ฐานราก และเสาเข็ม 1 รายการ 1,274,063.04       297,890.80       1,571,953.83       

1.2. งานโครงสร้าง คาน - พืน้ ชัน้  1 1 รายการ 3,476,086.70       673,646.12       4,149,732.82       

1.3. งานโครงสร้าง คาน - พืน้ ชัน้ 2 1 รายการ 1,890,419.55       449,658.10       2,340,077.65       

1.4. งานโครงสร้าง คาน - พืน้ ชัน้ ลอย 1 รายการ 473,726.78          135,163.20       608,889.98          

1.5. งานโครงสร้าง คาน - พืน้ ชัน้ หลงัคา 1 รายการ 471,379.60          205,514.00       676,893.60          

1.6. งานโครงสร้าง ผนงั คสล. 1 รายการ 1,030,534.49       230,771.30       1,261,305.79       

1.7. งานโครงสร้าง เสา 1 รายการ 1,211,113.48       413,332.24       1,624,445.72       

1.8. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ชัน้หลงัคา 1 รายการ 1,261,286.66       555,063.84       1,816,350.50       

1.9. งานโครงสร้าง บนัได 1 รายการ 79,178.09            18,322.00         97,500.09            

11,167,788.39    2,979,361.59   14,147,149.98    

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

  งานวิศวกรรมโครงสร้าง

รวมราคา

งานโครงสร้าง - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้            



แผน่ที่ 2 ใน 9 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьњѧћњдіієѱคікѝі Җѥк

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

  งานวิศวกรรมโครงสร้าง1.1

1.1.1 74.00       ต้น 9,813.00         726,162.00          985.71         72,942.86         799,104.86          

1.1.2 50.00       ต้น 4,346.00         217,300.00          957.14         47,857.14         265,157.14          

1.1.3 74.00       ต้น -                 -                       300.00         22,200.00         22,200.00            

1.1.4 50.00       ต้น -                 230.00         11,500.00         11,500.00            

1.1.5 124.00     ต้น 300.00            37,200.00            -              -                    37,200.00            

1.1.6 1.00         ต้น 28,500.00        28,500.00            -              -                    28,500.00            

1.1.7 460.00     ลบ.ม. -                 -                       99.00          45,540.00         45,540.00            

1.1.8 380.00     ลบ.ม. -                 -                       99.00          37,620.00         37,620.00            

1.1.9 8.00         ลบ.ม. 406.54            3,252.32              99.00          792.00              4,044.32              

1.1.10 13.00       ลบ.ม. 1,859.81         24,177.53            398.00         5,174.00           29,351.53            

1.1.11 45.00       ลบ.ม. 1,931.31         86,908.95            485.00         21,825.00         108,733.95          

1.1.12 144.00     ตร.ม. 500.00            72,000.00            115.00         16,560.00         88,560.00            

1.1.13 36.00       กก. 56.07             2,018.52              -              -                    2,018.52              

1.1.14

-          กก. 16.63             -                       4.10            -                    -                       

157.00     กก. 15.83             2,484.68              4.10            643.70              3,128.38              

678.00     กก. 15.36             10,416.79            3.30            2,237.40           12,654.19            

3,939.00   กก. 15.14             59,632.52            3.30            12,998.70         72,631.22            

รับน า้หนกับรรทกุปลอดภยัได้ไมน้่อยกวา่ 40 ตนั/ต้น
งานตดัหวัเสาเข็มตอก I - 0.40x0.40 ม. 

งานตดัหวัเสาเข็มตอก I - 0.26x0.26 ม. 

งานทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็มตอก ด้วยวิธี SEISMIC INTEGRITY TEST

งานทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็มตอก ด้วยวิธี DYNAMIC LOAD TEST

งานดินขดุ

งานดนิ, ฐานราก และเสาเข็ม
งานเสาเข็มตอก I - 0.40x0.40x15.00 ม. 

รับน า้หนกับรรทกุปลอดภยัได้ไมน้่อยกวา่ 65 ตนั/ต้น
งานเสาเข็มตอก I - 0.26x0.26x15.00 ม. 

งานเหล็กเสริม
 - RB 6 มม.   (SR-24)

 - RB 9 มม.   (SR-24)

 - DB 12 มม. (SD-40)

 - DB 16 มม. (SD-40)

งานดินถมกลบั
งานทรายถมปรับระดบั
งานคอนกรีตหยาบ
งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc' 280 ksc.)

งานไม้แบบ
ตะปู

งานโครงสร้าง - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้            



แผน่ที่ 3 ใน 9 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьњѧћњдіієѱคікѝі Җѥк

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

  งานวิศวกรรมโครงสร้าง -          กก. 14.92             -                       3.30            -                    -                       

-          กก. 21.02             -                       3.30            -                    -                       

1.1.15 143.00     กก. 28.04             4,009.72              -              -                    4,009.72              

1,274,063.04     297,890.80     1,571,953.83     

1.2

1.2.1      396.00 ลบ.ม. -                 -                       99.00          39,204.00         39,204.00            

1.2.2        61.00 ลบ.ม. 406.54            24,798.94            99.00          6,039.00           30,837.94            

1.2.3        49.00 ลบ.ม. 1,859.81         91,130.69            398.00         19,502.00         110,632.69          

1.2.4      395.00 ลบ.ม. 1,931.31         762,867.45          485.00         191,575.00       954,442.45          

1.2.5    1,400.00 ตร.ม. 500.00            700,000.00          115.00         161,000.00       861,000.00          

1.2.6      350.00 กก. 56.07             19,624.50            -              -                    19,624.50            

1.2.7

   8,096.00 กก. 16.63             134,636.48          2.81            22,749.76         157,386.24          

 10,876.00 กก. 15.83             172,123.58          2.81            30,561.56         202,685.14          

   3,288.00 กก. 15.36             50,516.83            2.81            9,239.28           59,756.11            

 11,163.00 กก. 15.14             168,996.66          2.81            31,368.03         200,364.69          

 20,686.00 กก. 14.92             308,552.38          2.81            58,127.66         366,680.04          

   6,943.00 กก. 21.02             145,934.92          2.81            19,509.83         165,444.75          

1.2.8    1,832.00 กก. 28.04             51,369.28            -              -                    51,369.28            

1.2.9      255.00 ตร.ม. 5.00               1,275.00              -              -                    1,275.00              

 - DB 20 มม. (SD-40)

งานคอนกรีตหยาบ
งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc' 280 ksc.)

งานไม้แบบ
ตะปู
งานเหล็กเสริม
 - RB 6 มม.   (SR-24)

 - DB 25 มม. (SD-40)

ลวดผกูเหล็ก

รวมราคา ข้อ 1.1

งานโครงสร้าง คาน - พืน้ ชัน้ 1
งานดินขดุ
งานทรายถมปรับระดบั

ผ้าพลาสติกรองพืน้

 - RB 9 มม.   (SR-24)

 - DB 12 มม. (SD-40)

 - DB 16 มม. (SD-40)

 - DB 20 มม. (SD-40)

 - DB 25 มม. (SD-40)

ลวดผกูเหล็ก

งานโครงสร้าง - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้            



แผน่ที่ 4 ใน 9 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьњѧћњдіієѱคікѝі Җѥк

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

  งานวิศวกรรมโครงสร้าง1.2.10 แผ่นพืน้ส าเร็จรูป HOLLOW CORE มีความหนารวม TOPPING 0.13 ม.    1,254.00 ตร.ม. 310.00            388,740.00          35.00          43,890.00         432,630.00          

รับบน า้หนกับรรทกุจรได้ไมน้่อยกวา่ 300 กก./ตร.ม.

1.2.11 แผ่นพืน้ส าเร็จรูป HOLLOW CORE มีความหนารวม TOPPING 0.13 ม.    1,168.00 ตร.ม. 390.00            455,520.00          35.00          40,880.00         496,400.00          

รับบน า้หนกับรรทกุจรได้ไมน้่อยกวา่ 500 กก./ตร.ม.

3,476,086.70     673,646.12     4,149,732.82     

1.3

1.3.1 59.00       ตร.ม. 310.00            18,290.00            35.00          2,065.00           20,355.00            

1.3.2 244.00     ลบ.ม. 1,931.31         471,239.64          485.00         118,340.00       589,579.64          

1.3.3 1,377.00   ตร.ม. 500.00            688,500.00          115.00         158,355.00       846,855.00          

1.3.4 344.00     กก. 56.07             19,288.08            -              -                    19,288.08            

1.3.5

217.00     กก. 16.63             3,608.71              4.10            889.70              4,498.41              

11,255.00 กก. 15.83             178,121.63          4.10            46,145.50         224,267.13          

6,813.00   กก. 15.36             104,674.93          3.30            22,482.90         127,157.83          

3,347.00   กก. 15.14             50,670.23            3.30            11,045.10         61,715.33            

7,240.00   กก. 14.92             107,991.84          3.30            23,892.00         131,883.84          

4,973.00   กก. 21.02             104,527.49          3.30            16,410.90         120,938.39          

1.3.6 1,015.00   กก. 28.04             28,460.60            -              -                    28,460.60            

1.3.7 BS3 = WF - 200x150x6.0x9.0 มม. (30.60 กก./ม.) 2,024.00   กก. 29.60             59,910.40            12.00          24,288.00         84,198.40            

รวมราคา ข้อ 1.2

งานโครงสร้าง คาน - พืน้ ชัน้ 2
แผ่นพืน้ส าเร็จรูป HOLLOW CORE มีความหนารวม TOPPING 0.13 ม. รับน า้หนกั
บรรทกุจรได้ไมน้่อยกวา่ 300 กก./ตร.ม.

งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc' 280 ksc.)

 - DB 16 มม. (SD-40)

 - DB 20 มม. (SD-40)

 - DB 25 มม. (SD-40)

ลวดผกูเหล็ก

งานไม้แบบ
ตะปู
งานเหล็กเสริม
 - RB 6 มม.   (SR-24)

 - RB 9 มม.   (SR-24)

 - DB 12 มม. (SD-40)

งานโครงสร้าง - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้            



แผน่ที่ 5 ใน 9 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьњѧћњдіієѱคікѝі Җѥк

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

  งานวิศวกรรมโครงสร้าง1.3.8 BS6 = WF - 200x100x5.5x8.0 มม. (21.30 กก./ม.) 1,610.00   กก. 29.60             47,656.00            12.00          19,320.00         66,976.00            

1.3.9 88.00       ตร.ม. 45.00             3,960.00              35.00          3,080.00           7,040.00              

1.3.10 88.00       ตร.ม. 40.00             3,520.00              38.00          3,344.00           6,864.00              

1,890,419.55     449,658.10     2,340,077.65     

1.4

1.4.1 190.00     ตร.ม. 310.00            58,900.00            35.00          6,650.00           65,550.00            

1.4.2 38.00       ลบ.ม. 1,931.31         73,389.78            485.00         18,430.00         91,819.78            

1.4.3 193.00     ตร.ม. 500.00            96,500.00            115.00         22,195.00         118,695.00          

1.4.4 48.00       กก. 56.07             2,691.36              -              -                    2,691.36              

1.4.5

599.00     กก. 16.63             9,961.37              4.10            2,455.90           12,417.27            

1,055.00   กก. 15.83             16,696.43            4.10            4,325.50           21,021.93            

32.00       กก. 15.36             491.65                 3.30            105.60              597.25                 

917.00     กก. 15.14             13,882.46            3.30            3,026.10           16,908.56            

2,587.00   กก. 14.92             38,587.69            3.30            8,537.10           47,124.79            

-          กก. 21.02             -                       3.30            -                    -                       

1.4.6 156.00     กก. 28.04             4,374.24              -              -                    4,374.24              

1.4.7 2,902.00   กก. 29.60             85,899.20            12.00          34,824.00         120,723.20          

1.4.8 BS2 = WF - 300x300x10.0x15.0 มม. (94.00 กก./ม.) 2,191.00   กก. 28.60             62,662.60            12.00          26,292.00         88,954.60            

งานทาสีกันสนิม
งานทาสีน า้มนั

ตะปู
งานเหล็กเสริม
 - RB 6 มม.   (SR-24)

 - RB 9 มม.   (SR-24)

 - DB 12 มม. (SD-40)

 - DB 16 มม. (SD-40)

รวมราคา ข้อ 1.3

งานโครงสร้าง คาน - พืน้ ชัน้ ลอย
แผ่นพืน้ส าเร็จรูป HOLLOW CORE มีความหนารวม TOPPING 0.13 ม. รับน า้หนกั
บรรทกุจรได้ไมน้่อยกวา่ 300 กก./ตร.ม.

งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc' 280 ksc.)

งานไม้แบบ

 - DB 20 มม. (SD-40)

 - DB 25 มม. (SD-40)

ลวดผกูเหล็ก
BS1 = WF - 300x200x8.0x12.0 มม. (56.80 กก./ม.)

งานโครงสร้าง - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้            



แผน่ที่ 6 ใน 9 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьњѧћњдіієѱคікѝі Җѥк

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

  งานวิศวกรรมโครงสร้าง1.4.9 114.00     ตร.ม. 45.00             5,130.00              35.00          3,990.00           9,120.00              

1.4.10 114.00     ตร.ม. 40.00             4,560.00              38.00          4,332.00           8,892.00              

473,726.78        135,163.20     608,889.98        

1.5

1.5.1 BS4 = WF - 250x175x7.0x11.0 มม. (44.10 กก./ม.) 2,087.00   กก. 29.60             61,775.20            12.00          25,044.00         86,819.20            

1.5.2 BS5 = WF - 250x125x6.0x9.0 มม. (29.60 กก./ม.) 10,393.00 กก. 29.60             307,632.80          12.00          124,716.00       432,348.80          

1.5.3 BS6 = WF - 200x100x5.5x8.0 มม. (21.30 กก./ม.) 2,371.00   กก. 29.60             70,181.60            12.00          28,452.00         98,633.60            

1.5.4 374.00     ตร.ม. 45.00             16,830.00            35.00          13,090.00         29,920.00            

1.5.5 374.00     ตร.ม. 40.00             14,960.00            38.00          14,212.00         29,172.00            

471,379.60        205,514.00     676,893.60        

1.6

1.6.1 6.00         ลบ.ม. 406.54            2,439.24              99.00          594.00              3,033.24              

1.6.2 5.00         ลบ.ม. 1,859.81         9,299.05              398.00         1,990.00           11,289.05            

1.6.3 120.00     ลบ.ม. 2,031.31         243,757.20          485.00         58,200.00         301,957.20          

1.6.4 800.00     ตร.ม. 500.00            400,000.00          115.00         92,000.00         492,000.00          

1.6.5 200.00     กก. 56.07             11,214.00            -              -                    11,214.00            

รวมราคา ข้อ 1.4

งานโครงสร้าง คาน - พืน้ ชัน้หลังคา

งานทาสีกันสนิม
งานทาสีน า้มนั

รวมราคา ข้อ 1.5

งานโครงสร้าง ผนัง คสล. 

งานทาสีกันสนิม
งานทาสีน า้มนั

งานทรายถมปรับระดบั
งานคอนกรีตหยาบ
งานคอนกรีตโครงสร้าง กันซึม (fc' 280 ksc.)

งานไม้แบบ
ตะปู

งานโครงสร้าง - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้            



แผน่ที่ 7 ใน 9 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьњѧћњдіієѱคікѝі Җѥк

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

  งานวิศวกรรมโครงสร้าง1.6.6

-          กก. 16.63             -                       4.10            -                    -                       

7,408.00   กก. 15.83             117,239.01          4.10            30,372.80         147,611.81          

11,948.00 กก. 15.36             183,569.07          3.30            39,428.40         222,997.47          

1,617.00   กก. 15.14             24,479.76            3.30            5,336.10           29,815.86            

-          กก. 14.92             -                       3.30            -                    -                       

-          กก. 21.02             -                       3.30            -                    -                       

1.6.7 629.00     กก. 28.04             17,637.16            -              -                    17,637.16            

1.6.8 95.00       ม. 220.00            20,900.00            30.00          2,850.00           23,750.00            

1,030,534.49     230,771.30     1,261,305.79     

1.7

1.7.1 40.00       ลบ.ม. 1,931.31         77,252.40            485.00         19,400.00         96,652.40            

1.7.2 357.00     ตร.ม. 500.00            178,500.00          115.00         41,055.00         219,555.00          

1.7.3 89.00       กก. 56.07             4,990.23              -              -                    4,990.23              

1.7.4

-          กก. 16.63             -                       4.10            -                    -                       

3,495.00   กก. 15.83             55,311.87            4.10            14,329.50         69,641.37            

-          กก. 15.36             -                       3.30            -                    -                       

8,101.00   กก. 15.14             122,641.04          3.30            26,733.30         149,374.34          

3,712.00   กก. 14.92             55,368.19            3.30            12,249.60         67,617.79            

 - RB 6 มม.   (SR-24)

 - RB 9 มม.   (SR-24)

 - DB 12 มม. (SD-40)

 - DB 16 มม. (SD-40)

 - DB 20 มม. (SD-40)

 - DB 25 มม. (SD-40)

งานเหล็กเสริม

ตะปู
งานเหล็กเสริม
 - RB 6 มม.   (SR-24)

 - RB 9 มม.   (SR-24)

 - DB 12 มม. (SD-40)

 - DB 16 มม. (SD-40)

ลวดผกูเหล็ก
PVC. WATER STOP 8"

รวมราคา ข้อ 1.6

งานโครงสร้าง เสา
งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc' 280 ksc.)

งานไม้แบบ

 - DB 20 มม. (SD-40)

งานโครงสร้าง - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้            



แผน่ที่ 8 ใน 9 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьњѧћњдіієѱคікѝі Җѥк

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

  งานวิศวกรรมโครงสร้าง -          กก. 21.02             -                       3.30            -                    -                       

1.7.5 459.00     กก. 28.04             12,870.36            -              -                    12,870.36            

1.7.6 CS1 WF-300x200x8.0x12.0 มม. (56.80 กก./ม.) 15,295.00 กก. 29.60             452,732.00          12.00          183,540.00       636,272.00          

1.7.7 CS4 WF-200x200x8.0x12.0 มม. (49.90 กก./ม.) 2,384.00   กก. 28.60             68,182.40            12.00          28,608.00         96,790.40            

1.7.8 CS5 WF-175x175x7.5x11.0 มม. (40.20 กก./ม.) 4,760.00   กก. 28.60             136,136.00          12.00          57,120.00         193,256.00          

1.7.9 STEEL PLATE - 175x175x10 มม. 40.00       แผ่น 21.11             844.40                 12.00          480.00              1,324.40              

1.7.10 Bolt Dia. 20 มม. 120.00     ชดุ 45.00             5,400.00              -              -                    5,400.00              

1.7.11 งานทาสกีนัสนิม 391.00     ตร.ม. 45.00             17,595.00            35.00          13,685.00         31,280.00            

1.7.12 391.00     ตร.ม. 40.00             15,640.00            38.00          14,858.00         30,498.00            

1.7.13 TIE ROD Dia. 12 มม. 246.00     ม. 15.00             3,689.59              2.50            613.84              4,303.43              

1.7.14 TURN BUCKLE FOR TIE ROD Dia. 12 มม. 22.00       ชดุ 180.00            3,960.00              30.00          660.00              4,620.00              

1,211,113.48     413,332.24     1,624,445.72     

1.8

1.8.1 แปเหล็ก LIGHT LIP CHANNEL - 100x50x20x3.2 มม. (5.50 กก./ม.) 1,936.00   กก. 27.58             53,394.88            10.00          19,360.00         72,754.88            

1.8.2 แปเหล็ก LIGHT LIP CHANNEL - 200x75x20x3.2 มม. (9.27 กก./ม.) 17,863.00 กก. 25.13             448,897.19          10.00          178,630.00       627,527.19          

1.8.3 Pipe Dia. 76.3 มม. หนา 3.2 มม. (5.77 กก./ม.) 2,137.00   กก. 31.00             66,247.00            12.00          25,644.00         91,891.00            

1.8.4 Pipe Dia. 101.6 มม. หนา 3.2 มม. (7.77 กก./ม.) 7,087.00   กก. 31.00             219,697.00          12.00          85,044.00         304,741.00          

1.8.5 Pipe Dia. 190.7 มม. หนา 7.0 มม. (24.20 กก./ม.) 10,571.00 กก. 31.00             327,701.00          12.00          126,852.00       454,553.00          

1.8.6 1,620.00   ตร.ม. 45.00             72,900.00            35.00          56,700.00         129,600.00          

1.8.7 1,620.00   ตร.ม. 40.00             64,800.00            38.00          61,560.00         126,360.00          

งานทาสกีนัสนิม

งานทาสนี ้ามนั

 - DB 25 มม. (SD-40)

ลวดผกูเหล็ก

งานทาสนี ้ามนั

รวมราคา ข้อ 1.7

งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรรณ ชัน้หลังคา

งานโครงสร้าง - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้            



แผน่ที่ 9 ใน 9 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьњѧћњдіієѱคікѝі Җѥк

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

  งานวิศวกรรมโครงสร้าง1.8.8 TIE ROD Dia. 12 มม. 246.00     ม. 15.00             3,689.59              2.50            613.84              4,303.43              

1.8.9 TUR BUCKLE FOR TIE ROD Dia. 12 มม. 22.00       ชดุ 180.00            3,960.00              30.00          660.00              4,620.00              

1,261,286.66     555,063.84     1,816,350.50     

1.9

1.9.1 14.00       ลบ.ม. 1,931.31         27,038.34            485.00         6,790.00           33,828.34            

1.9.2 60.00       ตร.ม. 500.00            30,000.00            115.00         6,900.00           36,900.00            

1.9.3 15.00       กก. 56.07             841.05                 -              -                    841.05                 

1.9.4

106.00     กก. 16.63             1,762.78              4.10            434.60              2,197.38              

305.00     กก. 15.83             4,826.93              4.10            1,250.50           6,077.43              

428.00     กก. 15.36             6,575.79              3.30            1,412.40           7,988.19              

465.00     กก. 15.14             7,039.64              3.30            1,534.50           8,574.14              

-          กก. 14.92             -                       3.30            -                    -                       

-          กก. 21.02             -                       3.30            -                    -                       

1.9.5 39.00       กก. 28.04             1,093.56              -              -                    1,093.56              

79,178.09          18,322.00       97,500.09          

รวมราคา ข้อ 1.8

งานโครงสร้าง บนัได
งานคอนกรีตโครงสร้าง (fc' 280 ksc.)

งานไม้แบบ

 - DB 20 มม. (SD-40)

 - DB 25 มม. (SD-40)

ลวดผกูเหล็ก

รวมราคา ข้อ 1.9

ตะปู
งานเหล็กเสริม
 - RB 6 มม.   (SR-24)

 - RB 9 มม.   (SR-24)

 - DB 12 มม. (SD-40)

 - DB 16 มม. (SD-40)

งานโครงสร้าง - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้            



แผน่ที่ 1 ใน 13 แผน่          
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьѝщѥюѤшѕдііє

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :                          คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

2

2.1. งานวสัดพืุน้ และผิวพืน้ 1 รายการ 1,189,955.00     536,800.00     1,726,755.00    

2.2. งานวสัดกุ่อผนงั 1 รายการ 1,822,970.00     662,247.80     2,485,217.80    

2.3. งานวสัดผิุวผนงั 1 รายการ 396,520.00        234,920.00     631,440.00       

2.4. งานวสัดฝุ้าเพดาน 1 รายการ 686,230.00        159,950.00     846,180.00       

2.5. งานวสัดบุวัเชิงผนงั 1 รายการ 8,100.00            6,790.00         14,890.00         

2.6. งานประต ูและหน้าตา่ง 1 รายการ 592,740.00        105,469.00     698,209.00       

2.7. งานสขุภณัฑ์ และอปุกรณ์ 1 รายการ 1,076,809.00     119,910.00     1,196,719.00    

2.8. งานวสัดผิุวส าเร็จบนัได 1 รายการ 82,615.00          41,607.00       124,222.00       

2.9. งานหลงัคา, เบด็เตล็ด และอ่ืนๆ 1 รายการ 4,025,845.40     1,636,070.40  5,661,915.80    

9,881,784.40     3,503,764.20  13,385,548.60  

ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานสถาปัตยกรรม

รวมราคา

งานสถาปัตยกรรม - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้         



แผน่ที่ 2 ใน 13 แผน่          
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьѝщѥюѤшѕдііє

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :                          คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานสถาปัตยกรรม2.1

2.1.1 F1 พืน้ ค.ส.ล. ท าผิวขดัหยาบ (ขดัหยาบบนโครงสร้าง) -         ตร.ม. 15.00              -                     30.00            -                  -                    ไม่มีในแบบ
2.1.2 F2 พืน้ ค.ส.ล. ท าผิวขดัมนัเรียบ 595.00   ตร.ม. 35.00              20,825.00          40.00            23,800.00       44,625.00         

2.1.3 F3 พืน้ ค.ส.ล. เทปนูทรายปรับระดบั ท าผิวขดัมนัเรียบ 800.00   ตร.ม. 105.00            84,000.00          82.00            65,600.00       149,600.00       

2.1.4 F4 พืน้ ค.ส.ล. ผสมน า้ยากันซึม ท าผิวขดัมนัเรียบ 80.00     ตร.ม. 96.00              7,680.00            82.00            6,560.00         14,240.00         

2.1.5 F5 พืน้ ค.ส.ล. ท าผิวขดัเรียบ ท าระบบกันซึม PVC. SHEET MEMBRANE -         ตร.ม. 550.00            -                     350.00          -                  -                    ไม่มีในแบบ
2.1.6 F6 พืน้ ค.ส.ล. ท าผิวขดัมนั สลบั ผิวขดัหยาบ 950.00   ตร.ม. 105.00            99,750.00          82.00            77,900.00       177,650.00       

2.1.7 F7 พืน้ ค.ส.ล. ท าผิวขดัมนั สลบั ผิวปกูระเบือ้งเซรามิค ขนาด 24" x 24" ชนิดกันลืน่ -         ตร.ม. 560.00            -                     175.00          -                  -                    ไม่มีในแบบ
2.1.8 F8 พืน้ ค.ส.ล. ปกูระเบือ้งเซรามิค ขนาด 12" x 12" ชนิดกันลืน่ 210.00   ตร.ม. 315.00            66,150.00          125.00          26,250.00       92,400.00         

2.1.9 F9 พืน้ ค.ส.ล. เทปนูทรายปรับระดบั ท าผิวขดัเรียบ ปปูาร์เก้ไม้แดง ขนาด 2" x 12" 930.00   ตร.ม. 765.00            711,450.00        257.00          239,010.00     950,460.00       

2.1.10 F10 พืน้ ค.ส.ล. เทปนูทรายปรับระดบั ท าผิวขดัเรียบ ปกูระเบือ้งยาง ชนิดแผ่น -         ตร.ม. 280.00            -                     50.00            -                  -                    ไม่มีในแบบ
ขนาด 12" x 12" ความหนาไมน้่อยกวา่ 2 มม.

2.1.11 F11 พืน้ ค.ส.ล.ท าผิวกรวดล้าง เบอร์ 5 เว้นร่อง ขนาด 10 x 10 มม. สลบักระเบือ้งเซรามิค 420.00   ตร.ม. 280.00            117,600.00        99.00            41,580.00       159,180.00       

ขนาด 24" x 24" ชนิดกันลืน่ (เลือกสีภายหลงั)

2.1.12 F12 พืน้ ค.ส.ล. ผสมน า้ยากันซึม ผิวปกูระเบือ้งเซรามิค ขนาด 4" x 4" (เลือกสีภายหลงั) 330.00   ตร.ม. 250.00            82,500.00          170.00          56,100.00       138,600.00       

1,189,955.00     536,800.00     1,726,755.00    

งานวัสดุพืน้ และผวิพืน้

รวมราคา ข้อ 2.1

งานสถาปัตยกรรม - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้         



แผน่ที่ 3 ใน 13 แผน่          
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьѝщѥюѤшѕдііє

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :                          คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานสถาปัตยกรรม2.2

2.2.1 AC แผ่นอลมิูเนียมคอมโพสิท ไส้กลางชนิด PE. ความหนารวมไมน้่อยกวา่ 4 มม. -         ตร.ม. 860.00            -                     1,500.00       -                  -                    

โครงคร่าวเหล็กติดตัง้ตามมาตรฐานผู้ผลิต (คิดอยูใ่นงานหลงัคา, เบด็เตล็ด และอ่ืนๆ)

2.2.2 AL2 เกล็ดโลหะเคลือบสีระบายอากาศ รุ่น 313 ของ LYSAGHT หรือเทยีบเทา่ หนา 0.42 มม. 47 ตร.ม. 748.00            35,156.00          360.00          16,920.00       52,076.00         รวมคา่ขนสง่

Zincalume, AZ150, G550 ( 5 เกล็ด / เมตร ) โครงคร่าวติดตัง้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.2.3 B1 ผนงัก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น ฉาบปนูเรียบ ความหนาไมน้่อยกวา่ 0.10 ม. 830 ตร.ม. 245.00            203,350.00        89.00            73,870.00       277,220.00       

2.2.4 C คอนกรีตเสริมเหล็กฉาบปนูเรียบ  ( เฉพาะคา่งานฉาบ ) -         ตร.ม. 58.00              -                     95.00            -                  -                    ไม่มีในแบบ
2.2.5 Cb คอนกรีตบล๊อก ช่องลมระบายอากาศ ขนาด 19 x 39 ซม. สงูจากพืน้ 10 ซม. 75 ตร.ม. 540.00            40,500.00          89.00            6,675.00         47,175.00         

2.2.6 Ce คอนกรีตเสริมเหล็ก เปลือยผิว ท าระบบกันซึม 520 ตร.ม. 350.00            182,000.00        120.00          62,400.00       244,400.00       

2.2.7 FB แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ชนิดขอบตรง ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 10 มม. 400 ตร.ม. 485.00            194,000.00        130.00          52,000.00       246,000.00       

ตีเว้นร่อง 3 มม. โครงเคร่าเหล็ก
2.2.8 G1 แผ่นยิบซัม่ ชนิดลดเสียงสะท้อน หนา 18 มม.รอยตอ่ฉาบเรียบ / ทาสี -         ตร.ม. 1,513.00         -                     280.00          -                  -                    ไม่มีในแบบ

โครงคร่าวโลหะติดตัง้ตามมาตรฐานผู้ผลิต ภายในกรุฉนวนกันเสียง
2.2.9 GS บล๊อกแก้ว (GLASS BLOCK) ขนาด 8" x 8" (เลือกสีและลายภายหลงั) -         ตร.ม. 1,462.00         -                     130.00          -                  -                    ไม่มีในแบบ

2.2.10 L1 ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 3" ก่อ 1 ชัน้ ฉาบด้วยปนูฉาบอิฐมวลเบา 1,554 ตร.ม. 200.00            310,800.00        56.00            87,024.00       397,824.00       

2.2.11 L2 ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 8" ก่อ 1 ชัน้ ฉาบด้วยปนูฉาบอิฐมวลเบา -         ตร.ม. 583.00            -                     75.00            -                  -                    

2.2.12 Ms แผ่น Metal Sheet Siding รุ่น TRIMMAX, Clean Colorbond  AZ150 หนา 0.42 มม. 1,630 ตร.ม. 345.00            562,350.00        145.00          236,350.00     798,700.00       

- หลงัแผ่นติดตัง้ฉนวนกันความร้อน PE. FOAM บ ุFOIL 1 ด้าน หนา 10 มม. 1,140 ตร.ม. 130.00            148,200.00        30.00            34,200.00       182,400.00       

2.2.13 ST1 เสาเหล็กรูปพรรณ Ø 0.15 ม.ทาสีกันสนิม / ทาสีน า้มนัทบัหน้า (ดแูบบวิศวกรรม) -         ตร.ม. 50.00              -                     35.00            -                  -                    ไม่มีในแบบ
2.2.14 - งานเสาเอ็น - ทบัหลงั

 - เสาเอ็น - ทบัหลงั ขนาด ( 0.10 x 0.075 ) ม. 1,907 ม. 70.00              133,504.00        44.00            83,916.80       217,420.80       

 งานวัสดุก่อผนัง

งานสถาปัตยกรรม - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้         



แผน่ที่ 4 ใน 13 แผน่          
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьѝщѥюѤшѕдііє

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :                          คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานสถาปัตยกรรม - เสาเอ็น - ทบัหลงั ขนาด ( 0.20 x 0.20 ) ม. 114 ม. 115.00            13,110.00          78.00            8,892.00         22,002.00         

1,822,970.00     662,247.80     2,485,217.80    

2.3

2.3.1 FN0 ฉาบปนูเรียบ 125 ตร.ม. 58.00              7,250.00            82.00            10,250.00       17,500.00          By Interior

2.3.2 FN1 ทาสีน า้พลาสติกอะครีลิค - ชนิดทาภายนอก (รวมงานฉาบปนูเรียบผนงั) 1,054 ตร.ม. 55.00              57,970.00          30.00            31,620.00       89,590.00         

2.3.3 FN2 ทาสีน า้พลาสติกอะครีลิค - ชนิดทาภายใน  (รวมงานฉาบปนูเรียบผนงั) 2,135 ตร.ม. 50.00              106,750.00        30.00            64,050.00       170,800.00       

2.3.4 FN3 ทาสีน า้มนั   (รวมงานฉาบปนูเรียบผนงั) -         ตร.ม. 115.00            -                     117.00          -                  -                    ไม่มีในแบบ
2.3.5 FN4 ผนงับกุระเบือ้งแกรนิตโต้ ขนาด 12" x 24" ชนิดขอบตดั (เลือกสีภายหลงั) 750 ตร.ม. 248.00            186,000.00        138.00          103,500.00     289,500.00       

2.3.6 FN5 ผนงับกุระเบือ้งเซรามิค ขนาด 12" x 12" กรุสงูจากพืน้ 1.80 ม.(เลือกสีภายหลงั) -         ตร.ม. 320.00            -                     150.00          -                  -                    ไม่มีในแบบ
2.3.7 FN6 ผนงับกุระเบือ้งเซรามิค ขนาด 4" x 4" (เลือกสีภายหลงั) 150 ตร.ม. 257.00            38,550.00          170.00          25,500.00       64,050.00         

2.3.8 FN7 แผ่นอลมิูเนียมคอมโพสิท ไส้กลางชนิด PE. ความหนารวมไมน้่อยกวา่ 4 มม. -         ตร.ม. 860.00            -                     1,500.00       -                  -                    

โครงคร่าวเหล็กติดตัง้ตามมาตรฐานผู้ผลิต ( MEENABOND / pe. หรือเทยีบเทา่)

 (คิดอยูใ่นงานหลงัคา, เบด็เตล็ด และอ่ืนๆ)

396,520.00        234,920.00     631,440.00       

รวมราคา ข้อ 2.2

 งานวัสดุผวิผนัง

รวมราคา ข้อ 2.3

งานสถาปัตยกรรม - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้         



แผน่ที่ 5 ใน 13 แผน่          
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьѝщѥюѤшѕдііє

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :                          คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานสถาปัตยกรรม2.4

2.4.1 C0 ท้องพืน้ ค.ส.ล. แตง่ผิวเรียบ 570 ตร.ม. 22.00              12,540.00          25.00            14,250.00       26,790.00          ไมร่วมทาสี

2.4.2 C1 ท้องพืน้ ค.ส.ล. แตง่ผิวเรียบ ทาสีน า้พลาสติกอะครีลิค 130 ตร.ม. 22.00              2,860.00            25.00            3,250.00         6,110.00            ไมร่วมทาสี

2.4.3 C2 ยิบซัม่บอร์ด 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด 4 ด้าน ฉาบรอยตอ่เรียบ โครงคร่าว -         ตร.ม. 262.00            -                     75.00            -                  -                     ไมร่วมทาสี

โลหะชบุสงักะส ัหนา 0.50 มม. / ทาสีอะครีลิค-ชนิดทาภายใน
2.4.4 C3 ยิปซัม่บอร์ด 9 มม. ชนิดทนความชืน้ขอบลาด 4 ด้าน ฉาบรอยตอ่เรียบ 210 ตร.ม. 285.00            59,850.00          75.00            15,750.00       75,600.00          ไมร่วมทาสี

ทาสีอะคริลิค ชนิดทาภายใน  โครงคร่าวเหล็กชบุสงักะสี หนา 0.50 มม.

2.4.5 C4 ยิปซัม่บอร์ด 12 มม. ชนิดลดเสียงสะท้อน ขอบลาด 4 ด้าน ฉาบรอยตอ่เรียบ -         ตร.ม. 850.00            -                     75.00            -                  -                     ไมร่วมทาสี

ทาสีอะคริลิค-ชนิดทาภายใน  โครงคร่าวเหล็กชบุสงักะสี หนา 0.50 มม.

2.4.6 - สีน า้พลาสติกอะคริลิค ทาฝ้าเพดาน ( ชนิดทาภายใน ) 340 ตร.ม. 45.00              15,300.00          30.00            10,200.00       25,500.00         

2.4.7 - สีน า้พลาสติกอะคริลิค ทาฝ้าเพดาน ( ชนิดทาภายนอก ) -         ตร.ม. 45.00              -                     30.00            -                  -                    ไม่มีในแบบ
2.4.8 - ฝ้าเพดาน โลหะคลือบสี "LYSAGHT" Trimmax Clean Colorbond  AZ150, 0.42 mm. 535 ตร.ม. 348.00            186,180.00        100.00          53,500.00       239,680.00       

BMT, GS50  ( ฝ้าภายนอก )
2.4.9 - ฉนวนกันความร้อน STAY COOL 150 mm.ตราช้างหรือเทยีบเทา่ ชนิด Foil รอบตวั 1,260 ตร.ม. 325.00            409,500.00        50.00            63,000.00       472,500.00       

ติดตัง้ระหวา่งช่องแปด้วยลวดตาข่าย Wire  Mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.#

686,230.00        159,950.00     846,180.00       

 งานวัสดุฝ้าเพดาน

รวมราคา ข้อ 2.4

งานสถาปัตยกรรม - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้         



แผน่ที่ 6 ใน 13 แผน่          
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьѝщѥюѤшѕдііє

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :                          คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานสถาปัตยกรรม2.5

2.5.1 S1 บวัยางสีด า สงู 0.10 ม. -         ม. 16.00              -                     40.00            -                  -                    ไม่มีในแบบ
2.5.2 S2 บวัไม้เทยีมส าเร็จรูป สงู 0.10 ม. 150 ม. 50.00              7,500.00            41.00            6,150.00         13,650.00         

2.5.3 S3 ทาสีน า้มนั สงู 0.10 ม. 40 ม. 15.00              600.00               16.00            640.00            1,240.00           

8,100.00            6,790.00         14,890.00         

 งานวัสดุบวัเชิงผนัง

รวมราคา ข้อ 2.5

งานสถาปัตยกรรม - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้         



แผน่ที่ 7 ใน 13 แผน่          
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьѝщѥюѤшѕдііє

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :                          คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานสถาปัตยกรรม2.6 หมวดงานประต ูและหน้าต่าง
2.6.1 P01  ประตบูานเปิด-เดี่ยว ไม้อดัยาง บานหนา 35 มม ท าสีพน่ขาว ขนาด 2 ชดุ 5,847.00         11,694.00          1,500.00       3,000.00         14,694.00         

 ( 0.90 x 2.00 ม.) วงกบอลมิูเนียมสี 514. หนา 2.0 มม.

2.6.2 P02  ประตบูานเปิด-เดี่ยว ไม้อดัยางชนิดกาวทนน า้ / เกล็ดระบายอากาศลา่ง 4 ชดุ 10,757.00      43,028.00          1,500.00       6,000.00         49,028.00         

 บานหนา 35 มม ขนาด ( 0.90 x 2.00 ม.) วงกบอลมิูเนียมสี 514. หนา 2.0 มม.

2.6.3 P03  ประตบูานเลือ่น-เดี่ยว ไม้อดัยางชนิดกาวทนน า้ บานหนา 35 มม. 2 ชดุ 10,665.00      21,330.00          2,500.00       5,000.00         26,330.00         

 ขนาด ( 1.10 x 2.05 ม.) วงกบอลมิูเนียมสี 514. หนา 2.0 มม.

2.6.4 M01  ประตบูานเปิด-เดี่ยว บานเหล็ก หนา 40 มม.ท าสีพน่ส าเร็จจากโรงงาน 2 ชดุ 14,029.00      28,058.00          2,100.00       4,200.00         32,258.00         

 ขนาด ( 0.90 x 1.70 ม.) วงกบเหล็ก ขนาด 2" x 4" ท าสีพน่ส าเร็จจากโรงงาน
2.6.5 M02  ประตบูานเปิด-เดี่ยว บานเหล็ก หนา 40 มม.ท าสีพน่ส าเร็จจากโรงงาน 2 ชดุ 16,223.00      32,446.00          3,400.00       6,800.00         39,246.00         

 ขนาด ( 0.90 x 2.00 ม.) วงกบเหล็ก ขนาด 2" x 4" ท าสีพน่ส าเร็จจากโรงงาน
2.6.6 M03  ประตบูานเปิด-คู ่บานเหล็ก หนา 40 มม.ท าสีพน่ส าเร็จจากโรงงาน 2 ชดุ 26,764.00      53,528.00          4,800.00       9,600.00         63,128.00         

 ขนาด 2x( 0.80 x 2.00 ม.) วงกบเหล็ก ขนาด 2" x 4" ท าสีพน่ส าเร็จจากโรงงาน
2.6.7 M04  ประตบูานเปิด-คู ่บานเหล็ก หนา 40 มม.ท าสีพน่ส าเร็จจากโรงงาน 3 ชดุ 29,490.00      88,470.00          5,200.00       15,600.00       104,070.00       

 ขนาด 2x( 0.90 x 2.00 ม.) วงกบเหล็ก ขนาด 2" x 4" ท าสีพน่ส าเร็จจากโรงงาน
2.6.8 M05  ประตบูานเปิด-คู ่บานเหล็ก หนา 40 มม./ช่องแสงกระจกใส 2x(0.60x0.85) ม. 1 ชดุ 31,700.00      31,700.00          5,400.00       5,400.00         37,100.00         

 บานขนาด 2x(0.95x2.00 ม.) วงกบเหล็ก ขนาด 2" x 4" ท าสีพน่ส าเร็จจากโรงงาน
2.6.9 M06  ประตบูานเปิด-เดี่ยว บานเหล็ก หนา 40 มม.ท าสีพน่ส าเร็จจากโรงงาน 4 ชดุ 9,325.00         37,300.00          1,500.00       6,000.00         43,300.00         

 ขนาด ( 1.00 x 0.85 ม.) วงกบเหล็ก ขนาด 2" x 4" ท าสีพน่ส าเร็จจากโรงงาน
2.6.10 M07  ประตบูานเปิด-เดี่ยว บานเหล็ก หนา 40 มม.ท าสีพน่ส าเร็จจากโรงงาน 2 ชดุ 10,000.00      20,000.00          1,500.00       3,000.00         23,000.00         

 ขนาด ( 1.00 x 0.95 ม.) วงกบเหล็ก ขนาด 2" x 4" ท าสีพน่ส าเร็จจากโรงงาน

งานสถาปัตยกรรม - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้         



แผน่ที่ 8 ใน 13 แผน่          
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьѝщѥюѤшѕдііє

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :                          คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานสถาปัตยกรรม2.6.11 A01  ประตบูานสวิง-คู ่อลมิูเนียมสี 514. ลกูฟักกระจกใส หนา 6 มม. 1 ชดุ 21,919.00      21,919.00          2,962.00       2,962.00         24,881.00         

 ช่องเปิด ขนาด 2 x ( 0.90 x 2.00 ม.) 

2.6.12 A02  ประตบูานสวิง-คู ่อลมิูเนียมสี 514.พร้อมช่องแสงติดตาย ขนาด 2x(1.125x2.05) ม. 1 ชดุ 28,293.00      28,293.00          3,602.00       3,602.00         31,895.00         

 ช่องเปิด ขนาด 2 x (0.90 x 2.00 ม.) ลกูฟักกระจกใส 6 มม.

2.6.13 D01  ประตบูานเปิด-คู ่ไม้อดัยางชนิดกาวทนน า้ บานหนา 35 มม. ท าสีพน่ขาว 2 ชดุ 5,829.00         11,658.00          1,500.00       3,000.00         14,658.00         

 ขนาด 2 x ( 0.40 x 1.20 ม.) วงกบอลมิูเนียมสี 514. หนา 2.0 มม.

2.6.14 1  หน้าตา่งบานกระทุ้ง+ช่องแสงติดตาย 2 ช่อง วงกบ-กรอบบาน อลมิูเนียมสี 514. 4 ชดุ 13,348.00      53,392.00          2,432.00       9,728.00         63,120.00         

 หนา 1.6 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม.ขนาด 2x(0.95x1.20 ม.)+2x(1.90x0.40 ม)

 ช่องแสงบน และ+2x(0.95x0.65 ม.) ช่องแสงลา่ง
2.6.15 2  บานเลือ่นสลบั+ ช่องแสงติดตาย วงกบ-กรอบบาน อลมิูเนียมสี 514. หนา 1.6 มม. 2 ชดุ 11,874.00      23,748.00          2,047.00       4,094.00         27,842.00         

 กระจกเขียวใส หนา 6 มม. ขนาด 2x(0.95x1.20 ม.)+2x(1.90x0.40 ม) ช่องแสง
 บน และ+2x(0.95x0.65 ม.) ช่องแสงลา่ง

2.6.16 3  ช่องแสงติดตาย 2 ช่อง วงกบ-กรอบบาน อลมิูเนียมสี 514. หนา 1.6 มม. 1 ชดุ 8,888.00         8,888.00            1,817.00       1,817.00         10,705.00         

 กระจกเขียวใส หนา 6 มม. ขนาด ( 1.90 x 2.45 ม.)

2.6.17 4  หน้าตา่งบานกระทุ้ง 2 ช่อง+ช่องแสงติดตาย 1 ช่อง วงกบ-กรอบบาน อลมิูเนียมสี 514. 3 ชดุ 6,784.00         20,352.00          1,530.00       4,590.00         24,942.00         

 หนา 1.6 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม.ขนาด 2x(0.90x0.70 ม.) + (0.90x0.70 ม)

2.6.18 W1  หน้าตา่งบานกระทุ้ง+ช่องแสงติดตาย 2 ช่อง วงกบ-กรอบบาน อลมิูเนียมสี 514. 4 ชดุ 11,449.00      45,796.00          2,254.00       9,016.00         54,812.00         

 หนา 1.6 มม. กระจกเขียวใส หนา 6 มม.ขนาด 2x(0.675x1.20 ม.)+2x(0.675x0.40 ม)

 ช่องแสงบน และ+2x(0.675x0.65 ม.) ช่องแสงลา่ง
2.6.19 W2  ช่องแสงติดตาย 2 ช่อง วงกบ-กรอบบาน อลมิูเนียมสี 514. หนา 1.6 มม. 1 ชดุ 11,140.00      11,140.00          2,060.00       2,060.00         13,200.00         

 กระจกเขียวใส หนา 6 มม. ขนาด ( 2.65 x 2.45 ม.)

งานสถาปัตยกรรม - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้         



แผน่ที่ 9 ใน 13 แผน่          
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьѝщѥюѤшѕдііє

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :                          คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานสถาปัตยกรรม
592,740.00        105,469.00     698,209.00       

2.7 หมวดงานสุขภณัฑ์พร้อมอุปกรณ์
2.7.1 ห้องน า้ (ชาย, หญิง) T-01 - T-04   และ (ผู้พิการ) T-05 6 ห้อง

 - COUNTER TOP หนิแกรนิต (ในประเทศ) กว้าง 0.60 ม. ยาว 3.80 ม. รวมลกูตัง้ 4 ชดุ 15,295.00      61,180.00          4,560.00       18,240.00       79,420.00         

 - TOP หนิแกรนิต (ในประเทศ) หลงัโถสขุภณัฑ์ กว้าง 0.15 ม. ยาว 0.90 ม. 21 ชดุ 650.00            13,650.00          180.00          3,780.00         17,430.00         

 - TOP หนิแกรนิต (ในประเทศ) หลงัโถปัสสาวะชาย กว้าง 0.15 ม. ยาว 1.50 ม. 4 ชดุ 975.00            3,900.00            270.00          1,080.00         4,980.00           

 - อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์  470LM - WT - 0 16 ชดุ 1,390.50         22,248.00          450.00          7,200.00         29,448.00         

 - อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนงั WP-1511 - WT (ส าหรับผู้ พิการ) 2 ชดุ 2,403.00         4,806.00            450.00          900.00            5,706.00           

 - ก๊อกอ่างล้างหน้า-กด ปิดอตัโนมตัิ  A - 2410 16 ชดุ 837.00            13,392.00          -                -                  13,392.00         

 - ก๊อกอ่างล้างหน้า  A - 0306 - 10  (ส าหรับผู้ พิการ) 2 ชดุ 1,449.00         2,898.00            -                -                  2,898.00           

 - สะดืออ่างล้างหน้า  A - 8007 16 ชดุ 234.00            3,744.00            -                -                  3,744.00           

 - สะดืออ่างล้างหน้า  A - 8016 - A - N  (ส าหรับผู้ พิการ) 16 ชดุ 450.00            7,200.00            -                -                  7,200.00           

 - ทอ่น า้ทิง้อ่างล้างหน้า  A - 8100 - N 18 ชดุ 690.75            12,433.50          -                -                  12,433.50         

 - STOP VALVE  A - 5601    (ส าหรับอ่างล้างหน้า & โถสขุภณัฑ์) 20 ชดุ 234.00            4,680.00            35.00            700.00            5,380.00           

 - สายน า้ดี  A - 800 18 ชดุ 119.25            2,146.50            -                -                  2,146.50           

 - โถสขุภณัฑ์นัง่ราบ ชนิด Flush Valve  No. 2481 / SC - WT - 0 15 ชดุ 3,199.50         47,992.50          450.00          6,750.00         54,742.50         

 - Flush Valve ส าหรับโถสขุภณัฑ์  No. A - 5901 - 06N 15 ชดุ 4,432.50         66,487.50          -                -                  66,487.50         

 - โถสขุภณัฑ์นัง่ราบ ชนิด Flush Tank  No. 21465C - WT - 0  (ส าหรับผู้ พิการ) 2 ชดุ 8,505.00         17,010.00          450.00          900.00            17,910.00         

 - โถสขุภณัฑ์นัง่ยองมีฐาน ชนิด Flush Valve  No. 100FP - WT - 0 6 ชดุ 1,228.50         7,371.00            450.00          2,700.00         10,071.00         

 - Flush Valve ส าหรับโถสขุภณัฑ์  No. A - 5902 - 06N 6 ชดุ 5,042.25         30,253.50          -                -                  30,253.50         

รวมราคา ข้อ 2.6

งานสถาปัตยกรรม - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้         



แผน่ที่ 10 ใน 13 แผน่          
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьѝщѥюѤшѕдііє

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :                          คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานสถาปัตยกรรม - โถปัสสาวะชาย  No. 6502 - WT - 0 8 ชดุ 4,063.50         32,508.00          450.00          3,600.00         36,108.00         

 - Flush Valve ส าหรับโถปัสสาวะชาย  No. A - 5900 - 01N 8 ชดุ 4,432.50         35,460.00          -                -                  35,460.00         

 - ขอแขวนผ้า  K-2801-41-N 44 ชดุ 240.75            10,593.00          70.00            3,080.00         13,673.00         

 - ตะแกรงดกักลิน่  A-8200 N 35 ชดุ 317.25            11,103.75          70.00            2,450.00         13,553.75         

 - ก๊อกเตีย้  A-TJ69-10 7 ชดุ 364.50            2,551.50            25.00            175.00            2,726.50           

 - ที่ใสก่ระดาษช าระ  KIMBERLY  CLARK (JRT) 0966500 หรือเทยีบเทา่ 23 ชดุ 700.00            16,100.00          70.00            1,610.00         17,710.00         

 - สายฉีดช าระ  A-4700 - WT (รวม Stop Valve) 21 ชดุ 445.50            9,355.50            70.00            1,470.00         10,825.50         

 - สายฉีดช าระ  A-4700A-CH (รวม Stop Valve)  (ส าหรับผู้ พิการ) 2 ชดุ 697.50            1,395.00            70.00            140.00            1,535.00           

 - ที่ใสส่บูเ่หลวพร้อมขวด  VP-WF3184-N 6 ชดุ 1,945.00         11,670.00          55.00            330.00            12,000.00         

 - กระจกเงา-กรอบแสตนเลส กว้าง 2 ซม.ขนาด ( 0.90 x 0.60 ม.)  (ส าหรับผู้ พิการ) 2 ชดุ 1,830.00         3,660.00            545.00          1,090.00         4,750.00           

 - กระจกเงา-กรอบแสตนเลส กว้าง 2 ซม.ขนาด ( 1.40 x 3.80 ม.) 4 ชดุ 18,010.00      72,040.00          5,370.00       21,480.00       93,520.00         

 - ชดุประตกูัน้ห้องน า้ส าเร็จรูปพร้อมอปุกรณ์ "WILLY" หรือเทยีบเทา่ 44 ชดุ 11,250.00      495,000.00        800.00          35,200.00       530,200.00       

 - ราวแขวนผ้า  TF - 9085-WT 21 ชดุ 229.50            4,819.50            105.00          2,205.00         7,024.50           

 - ราวทรงตวัผู้ พิการ ส าหรับอ่างล้างมือ  Ø 32 มม.No.HR-320280-01 2 ชดุ 3,926.25         7,852.50            105.00          210.00            8,062.50           

 - ราวทรงตวัผู้ พิการ  รูปตวั L  Ø 32 มม.No.HR-320540-01R 2 ชดุ 2,533.50         5,067.00            105.00          210.00            5,277.00           

 -  ฝักบวัอาบน า้ก้านแข็ง  รุ่น A-650680 21 ชดุ 866.25            18,191.25          70.00            1,470.00         19,661.25         

 -  วาล์วเปิด-ปิด ฝักบวั / น า้เย็น ชนิดฝังผนงั รุ่น A-TJ61-10 21 ชดุ 652.50            13,702.50          70.00            1,470.00         15,172.50         

 - ที่ใสส่บูแ่บบฝังผนงั 9000-WT 21 ชดุ 207.00            4,347.00            70.00            1,470.00         5,817.00           

1,076,809.00     119,910.00     1,196,719.00    รวมราคา ข้อ 2.7

งานสถาปัตยกรรม - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้         



แผน่ที่ 11 ใน 13 แผน่          
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьѝщѥюѤшѕдііє

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :                          คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานสถาปัตยกรรม2.8 หมวดงานผวิส าเร็จบนัได และทางลาด
2.8.1 ST-01  (บนัได ค.ส.ล. ขึน้-ลง ห้องเก็บของ - ชัน้ที่ 3)

 - พืน้ลกูตัง้-ลกูนอนบนัไดผิวขดัมนัเรียบ 27 ตร.ม. 105.00            2,835.00            82.00            2,214.00         5,049.00           

 - พืน้ชานพกับนัได ผิวขดัมนัเรียบ 17 ตร.ม. 105.00            1,785.00            82.00            1,394.00         3,179.00           

 - จมกูบนัได เซาะร่องเหลีย่ม กันลืน่ ขนาด 5 มม. X 5 มม. ปาดมมุกว้าง 10 มม.(ขยาย N1) 29 ม. 45.00              1,305.00            35.00            1,015.00         2,320.00           

 - ราวกันตกบนัได มือจบั+ลกูรงเหล็ก สงู 0.90 ม. ทาสีน า้มนั (ตามแบบขยาย R1a) 9 ม. 1,200.00         10,800.00          350.00          3,150.00         13,950.00         

2.8.2 ST-02 (บนัได ค.ส.ล. ขึน้-ลง โถงทางเข้า-ด้านหน้า)

 - พืน้ลกูตัง้-ลกูนอนบนัไดผิวขดัมนัเรียบ 26 ตร.ม. 105.00            2,730.00            82.00            2,132.00         4,862.00           

 - จมกูบนัไดเซาะร่อง (ตามแบบขยาย N2) 29 ม. 75.00              2,175.00            75.00            2,175.00         4,350.00           

 - ราวบนัได มือจบัเหล็ก สงู 0.90 ม. ทาสีน า้มนั (ตามแบบขยาย R3) 8 ม. 450.00            3,600.00            135.00          1,080.00         4,680.00           

2.8.3 ST-03 (บนัได ค.ส.ล.ขึน้-ลง ระเบยีงสระว่ายน า้)

 - พืน้ลกูตัง้-ลกูนอนบนัไดผิวขดัมนัเรียบ 26 ตร.ม. 105.00            2,730.00            82.00            2,132.00         4,862.00           

 - จมกูบนัได เซาะร่องเหลีย่ม กันลืน่ ขนาด 5 มม. X 5 มม. (แบบขยาย N2) 29 ม. 75.00              2,175.00            75.00            2,175.00         4,350.00           

 - ราวบนัได มือจบัเหล็ก สงู 0.90 ม. ทาสีน า้มนั (ตามแบบขยาย R3) 8 ม. 450.00            3,600.00            135.00          1,080.00         4,680.00           

2.8.4 ST-04 (บนัได ค.ส.ล. ทางเข้า-ออก ด้านหลัง-ข้างอัฒจันทร์ ซ้าย, ขวา)  2  ชุด
 - พืน้ลกูตัง้-ลกูนอน และชานพกั บนัไดผิวขดัมนัเรียบ 57 ตร.ม. 105.00            5,985.00            82.00            4,674.00         10,659.00         

 - จมกูบนัได เซาะร่องเหลีย่ม กันลืน่ ขนาด 5 มม. X 5 มม. ปาดมมุกว้าง 10 มม.(ขยาย N1) 43 ม. 45.00              1,935.00            35.00            1,505.00         3,440.00           

2.8.5 ST-05 (บนัไดลิง ปีนเข้า - ออก ถงัเก็บน า้)

 - บนัไดลิงเหล็ก ปีนเข้าถังเก็บน า้ ราวมือจบั Ø 2" + ลกูนอน Ø 1-1/2" สงู 1.80 ม. 2 ชดุ 1,500.00         3,000.00            450.00          900.00            3,900.00           

 - บนัไดลิงแสตนเลส ปีนออกถังเก็บน า้ ราวมือจบั Ø 2" + ลกูนอน Ø 1-1/2" สงู 2.05 ม. 2 ชดุ 1,800.00         3,600.00            540.00          1,080.00         4,680.00           

งานสถาปัตยกรรม - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้         



แผน่ที่ 12 ใน 13 แผน่          
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьѝщѥюѤшѕдііє

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :                          คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานสถาปัตยกรรม2.8.6 -- ทางลาดส าหรับผู้พิการ ขึน้ - ลง ระเบยีงสระว่ายน า้
 - พืน้ทางลาด ค.ส.ล.ผิวขดัหยาบ เซาะร่องกันลืน่ ขนาด 1 x 1 ซม. ระยะหา่งตามแบบ 39 ตร.ม. 140.00            5,460.00            101.00          3,939.00         9,399.00           

 - ราวกันตกเหล็ก Ø 2" + ลกูกรง Ø 1-1/2" @ ตามแบบ สงู 0.90 ม./ ผิวทาสีน า้มนั - สีเทา 25 ม. 940.00            23,500.00          270.00          6,750.00         30,250.00         

2.8.7 -- ลูกขัน้บนัได ขึน้ - ลง อัฒจันทร์
 - พืน้ลกูตัง้-ลกูนอน และชานพกั บนัไดผิวขดัมนัเรียบ 36 ตร.ม. 105.00            3,780.00            82.00            2,952.00         6,732.00           

 - จมกูบนัได เซาะร่องเหลีย่ม กันลืน่ ขนาด 5 มม. X 5 มม. ปาดมมุกว้าง 10 มม.(ขยาย N1) 36 ม. 45.00              1,620.00            35.00            1,260.00         2,880.00           

82,615.00          41,607.00       124,222.00       

2.9 งานหลังคา, เบด็เตล็ด และอ่ืนๆ
2.9.1 หลงัคา โพลีค่าร์โบเนต COMPACT SOLID PANEL หนา 4 มม. คลมุทางเดินเช่ือมอาคาร 340 ตร.ม. 4,526.06         1,538,860.40     444.71          151,201.40     1,690,061.80    รวมคา่ขนสง่

"DANPALON" ของ VISPAC Co.,Ltd. หรือเทยีบเทา่ (ใช้แผ่นยาว 9.00 ม. รวม 63 แผ่น)

2.9.2 รางน า้แสตนเลส หนา 0.8 มม. ขนาด 0.30 x 0.20 ม. พร้อมชดุติดตัง้และอปุกรณ์ 76 ม. 850.00            64,600.00          250.00          19,000.00       83,600.00         

2.9.3 หลงัคา METAL SHEET "LYSAGHT" TRIMDEK HI - TEN เคลือบสี หนา 0.565 มม. 1,950 ตร.ม. 485.00            945,750.00        70.00            136,500.00     1,082,250.00    รวมคา่ขนสง่

ใต้แผ่นติดตัง้ฉนวนกันความร้อน PE. FOAM บ ุFOIL 1 ด้าน หนา 10 มม. ( หรือเทยีบเทา่ )
2.9.4 FLASHING / ครอบข้าง หุ้มอลมิูเนียมคมัโพสิตไส้กลางชนิด PE. ความหนารวมไมน้่อยกวา่ 4 มม. 485 ตร.ม. 290.00            140,650.00        50.00            24,250.00       164,900.00       รวมคา่ขนสง่

โครงคร่าวเหล็กติดตัง้ตามมาตรฐานผู้ผลิต ( MEENABOND / pe. หรือเทยีบเทา่)

2.9.5 กันสาด ตกแตง่หุ้มอลมิูเนียมคมัโพสิท ไส้กลางชนิด PE. ความหนารวมไมน้่อยกวา่ 4 มม. 220 ตร.ม. 860.00            189,200.00        250.00          55,000.00       244,200.00       รวมคา่ขนสง่

โครงคร่าวเหล็กติดตัง้ตามมาตรฐานผู้ผลิต ( MEENABOND / pe. หรือเทยีบเทา่)

2.9.6 ม้านัง่ ค.ส.ล. (สระวา่ยน า้) กว้าง 0.35 ม. ผิวฉาบปนูขดัมนัเรียบ  ปาดมมุกว้าง 10 มม. 56 ม. 105.00            5,880.00            87.00            4,872.00         10,752.00         

2.9.7 ฝาปิดรางระบายน า้รอบสระผิวกรวดล้าง # 5  ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 1.00 ม. หนา 0.05 ม. 8 อนั 850.00            6,800.00            250.00          2,000.00         8,800.00           

รวมราคา ข้อ 2.8

งานสถาปัตยกรรม - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้         



แผน่ที่ 13 ใน 13 แผน่          
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  кѥьѝщѥюѤшѕдііє

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :                          คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานสถาปัตยกรรม2.9.8 เสาตกแตง่หุ้มอลมิูเนียมคมัโพสิต ไส้กลางชนิด PE. ความหนารวมไมน้่อยกวา่ 4 มม.

โครงคร่าวเหล็กติดตัง้ตามมาตรฐานผู้ผลิต ( MEENABOND / pe. หรือเทยีบเทา่) รวมคา่ขนสง่

 - เสาตกแตง่รอบอาคาร ขนาด ( 0.25 x 0.50 ม.) 520 ตร.ม. 860.00            447,200.00        1,500.00       780,000.00     1,227,200.00    

 - เสาตกแตง่ ด้านข้างเหนือกันสาด ขนาด ( 0.15 x 0.50 ม.) 150 ตร.ม. 860.00            129,000.00        1,500.00       225,000.00     354,000.00       

 - เสาตกแตง่ ทางเดินเช่ือมอาคาร ขนาด ( 0.40 x 0.30 ม.) 70 ตร.ม. 860.00            60,200.00          1,500.00       105,000.00     165,200.00       

2.9.9 กระถางต้นไม้ ค.ส.ล. ขนาด 0.45 x 0.40 ม. ผิวภายในขดัมนัเรียบ ผสมน า้ยากันซึม 45 ตร.ม. 75.00              3,375.00            85.00            3,825.00         7,200.00           

2.9.10 ราวกันตกเหล็ก Ø 2" + ลกูกรง Ø 1-1/2" @ ตามแบบ สงู 0.90 ม./ ผิวทาสีน า้มนั - สีเทา 100 ม. 1,200.00         120,000.00        350.00          35,000.00       155,000.00       

2.9.11 รางระบายน า้ฝน STAINLESS หนา 1.2 มม. พบัขึน้รูปตามแบบ ขนาด ( 0.53 x 1.60 ม.) 30 ม. 4,035.00         121,050.00        1,200.00       36,000.00       157,050.00       

(ไมร่วมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ให้ดใูนหมวดงานโครงสร้าง)

2.9.12 แผงเหล็กบงัตาส าหรับปลกูไม้เลือ้ยกัน้ทางเดินหน้าห้องน า้ ขนาดตามแบบก าหนด / ผิวทาสีน า้มนั 12 ตร.ม. 2,800.00         33,600.00          840.00          10,080.00       43,680.00         

2.9.13 ม้านัง่ ค.ส.ล.(ลานพลาซ่า) ผิวฉาบปนูขดัมนัเรียบ, ปาดลบมมุกว้าง 10 มม. 216 ตร.ม. 105.00            22,680.00          87.00            18,792.00       41,472.00         คดิเฉพาะผิว

2.9.14 ป้ายช่ืออาคาร-ตวัหนงัสือแสตนเลสผิวแฮร์ไลน์ ขนาด 0.30 x 0.40 ม. ติดตัง้ตามแบบ 1 รายการ 165,000.00    165,000.00        24,750.00     24,750.00       189,750.00       

2.9.15 บนัไดแสตนเลส ขึน้ - ลง สระวา่ยน า้ กว้าง 0.60 ม. 2 ชดุ 16,000.00      32,000.00          2,400.00       4,800.00         36,800.00         

4,025,845.40     1,636,070.40  5,661,915.80    รวมราคา ข้อ 2.9

งานสถาปัตยกรรม - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้         



แผน่ที่ 1 ใน 12 แผน่                    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээѝѫеѥѓѧэѥјѰјѣюҖอкдѤьอѤคคѨѓѤѕ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

3

3.1 ระบบน ำ้ประปำ (Cold Water Supply System) 1 งำน 145,866.65          49,540.00         195,406.65          

3.2. ระบบระบำยน ำ้โสโครก น ำ้ทิง้ ระบำยอำกำศและทอ่น ำ้ทิง้จำกห้องครัว 1 งำน 156,489.93          88,210.00         244,699.93          

3.3 ระบบระบำยน ำ้ฝนและระบำยน ำ้ในอำคำร 1 งำน 1,033,680.80       254,430.00       1,288,110.80       

(Storm Drain & Building Drain System)

3.4. ระบบบ ำบดัน ำ้เสีย (Waste Water Treatment) 1 งำน -                       85,100.00         85,100.00            

3.5. ระบบสระวำ่ยน ำ้และสระน ำ้ (Swimming Pool & Spa System) 1 งำน 968,555.17          163,764.00       1,132,319.17       

3.6. ระบบดบัเพลิง และป้องกันอคัคีภยั 1 งำน 163,010.00          37,450.00         200,460.00          

3.7 ระบบไฟฟ้ำและควบคมุ (Electrical & Control System) 1 งำน 102,173.92          37,305.22         139,479.14          

3.8ระบบป้องกันไฟและควนัลำม (Fire Barrier System) 1 งำน 15,000.00            4,500.00           19,500.00            

2,584,776.47       720,299.22       3,305,075.69       

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานระบบสุขาภบิาล ดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั

รวมราคา

งำนระบบสขุำภิบำล-ป้องกนัอคัคีภยั - อำคำรสว่นกีฬำและสระวำ่ยน ำ้                    



แผน่ที่ 2 ใน 12 แผน่                    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээѝѫеѥѓѧэѥјѰјѣюҖอкдѤьอѤคคѨѓѤѕ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานระบบสุขาภบิาล ดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั3.1 ระบบน า้ประปา (Cold Water Supply System)

3.1.1 ทอ่เหล็กอำบสงักะสี (ERW Galvanized Steel Pipe ASTM A-53 Grade A

Schedule 40 w/ PE Lining) ทอ่เมน
   -   80  มม.  49 เมตร 523.00              25,627.00            160.00          7,840.00           33,467.00            

   -   100  มม.  5 เมตร 865.00              4,325.00              200.00          1,000.00           5,325.00              

   -  Fitting, Hanger & Support, คำ่ทดสอบและทำสีทอ่ 1 เหมำ 5,000.00           5,000.00              1,500.00       1,500.00           6,500.00              

3.1.2 ทอ่พีวีซีชัน้ 13.5 (PVC Pipe Class 13.5)

   -   15  มม.  256 เมตร 11.40                2,918.40              30.00            7,680.00           10,598.40            

   -   20  มม.  14 เมตร 13.76                192.64                 30.00            420.00              612.64                 

   -   25  มม.  259 เมตร 21.72                5,625.48              30.00            7,770.00           13,395.48            

   -   40  มม.  7 เมตร 36.55                255.85                 30.00            210.00              465.85                 

   -   50  มม.  18 เมตร 55.90                1,006.20              30.00            540.00              1,546.20              

   -   65  มม.  164 เมตร 92.45                15,161.80            60.00            9,840.00           25,001.80            

   -   100  มม.  11 เมตร 207.48              2,282.28              120.00          1,320.00           3,602.28              

   -  Fitting, Hanger & Support, คำ่ทดสอบและทำสีทอ่ 1 เหมำ 5,000.00           5,000.00              1,500.00       1,500.00           6,500.00              

3.1.3 Gate Valve  150 PSI WOG

   -   50  มม.  1 ชดุ 1,560.00           1,560.00              400.00          400.00              1,960.00              

   -   65  มม.  13 ชดุ 2,800.00           36,400.00            500.00          6,500.00           42,900.00            

   -   80  มม.  1 ชดุ 3,730.00           3,730.00              600.00          600.00              4,330.00              

   -   100  มม.  2 ชดุ 7,135.00           14,270.00            800.00          1,600.00           15,870.00            

งำนระบบสขุำภิบำล-ป้องกนัอคัคีภยั - อำคำรสว่นกีฬำและสระวำ่ยน ำ้                    



แผน่ที่ 3 ใน 12 แผน่                    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээѝѫеѥѓѧэѥјѰјѣюҖอкдѤьอѤคคѨѓѤѕ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานระบบสุขาภบิาล ดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั3.1.4 Strainer  150 PSI WOG

   -   80  มม.  1 ชดุ 4,489.00           4,489.00              360.00          360.00              4,849.00              

3.1.5 Water Meter

   -   80  มม.  1 ชดุ 15,623.00         15,623.00            360.00          360.00              15,983.00            

3.1.6 Automatic Air Vent

   -   25  มม.  1 ชดุ 2,400.00           2,400.00              100.00          100.00              2,500.00              

3.1.7 Stop Valve   15  มม.  -         ชดุ 120.00              -                       50.00            -                    -                       ตดัออก / ซ ำ้กบัสถำปัตย์

3.1.8 สำยอ่อนเข้ำเคร่ืองสขุภณัฑ์ (Flexible Hose) -         ชดุ 120.00              -                       50.00            -                    -                       ตดัออก / ซ ำ้กบัสถำปัตย์

3.1.9 สำยอ่อนช ำระ (Rinsing Spray) -         ชดุ 120.00              -                       50.00            -                    -                       ตดัออก / ซ ำ้กบัสถำปัตย์

145,866.65          49,540.00         195,406.65          

3.2 ระบบระบำยน ำ้โสโครก น ำ้ทิง้ ระบำยอำกำศและทอ่น ำ้ทิง้จำกห้องครัว
3.2.1 ทอ่พีวีซีชัน้ 13.5 (PVC Pipe Class 13.5)

   -   50  มม.  199 เมตร 55.90                11,124.10            30.00            5,970.00           17,094.10            

   -   80  มม.  12 เมตร 129.00              1,548.00              75.00            900.00              2,448.00              

   -   100  มม.  71 เมตร 207.48              14,731.08            120.00          8,520.00           23,251.08            

   -   150  มม.  172 เมตร 440.75              75,809.00            250.00          43,000.00         118,809.00          

3.2.2 ทอ่พีวีซีชัน้ 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)

   -   50  มม.  145 เมตร 38.70                5,611.50              30.00            4,350.00           9,961.50              

   -   100  มม.  9 เมตร 137.60              1,238.40              120.00          1,080.00           2,318.40              

   -   150  มม.  45 เมตร 291.33              13,109.85            250.00          11,250.00         24,359.85            

รวมรำคำรำยกำรที่ 3.1

งำนระบบสขุำภิบำล-ป้องกนัอคัคีภยั - อำคำรสว่นกีฬำและสระวำ่ยน ำ้                    



แผน่ที่ 4 ใน 12 แผน่                    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээѝѫеѥѓѧэѥјѰјѣюҖอкдѤьอѤคคѨѓѤѕ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานระบบสุขาภบิาล ดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั   -  Fitting, Hanger & Support, คำ่ทดสอบและทำสีทอ่ 1 เหมำ 15,000.00         15,000.00            4,500.00       4,500.00           19,500.00            

3.2.3 ช่องระบำยน ำ้จำกพืน้ (Floor Drain)

   -   50  มม.  42 ชดุ 364.00              15,288.00            120.00          5,040.00           20,328.00            

3.2.4 ช่องส ำหรับท ำควำมสะอำดทอ่ (Cleanout)

   -   50  มม.  10 ชดุ 121.00              1,210.00              120.00          1,200.00           2,410.00              

   -   100  มม.  10 ชดุ 182.00              1,820.00              240.00          2,400.00           4,220.00              

งำนอ่ืนๆ (ถ้ำมีให้ระบรุำยละเอียด)

156,489.93          88,210.00         244,699.93          

3.3

3.3.1 เคร่ืองสบูระบำยน ำ้ (Drainage Pump)

   -   B-1DNP-01, 02 (@ 6Cu.M./min, H 15 m) 2.00       ชดุ 8,617.00       17,234.00         17,234.00            

3.3.2 ทอ่พีวีซีชัน้ 13.5 (PVC Pipe Class 13.5)

   -   200  มม.  460 เมตร 749.28              344,668.80          200.00          92,000.00         436,668.80          

   -  Fitting, Hanger & Support, คำ่ทดสอบและทำสีทอ่ 1 เหมำ 15,000.00         15,000.00            4,500.00       4,500.00           19,500.00            

3.3.3 ทอ่ RCP Pipe ชัน้ 3 (RCP Pipe Class 3)

   -   300  มม.  -         เมตร 230.00              -                       110.00          -                    -                       

   -   400  มม.  130 เมตร 310.00              40,300.00            146.00          18,980.00         59,280.00            

   -   800  มม.  130 เมตร 1,019.00           132,470.00          500.00          65,000.00         197,470.00          

   -  Fitting, Hanger & Support 1 เหมำ 15,000.00         15,000.00            4,500.00       4,500.00           19,500.00            

(Storm Drain & Building Drain System)

รวมรำคำรำยกำรที่ 3.2

ระบบระบายน า้ฝนและระบายน า้ในอาคาร

ครุภณัฑ์-จดัซือ้

งำนระบบสขุำภิบำล-ป้องกนัอคัคีภยั - อำคำรสว่นกีฬำและสระวำ่ยน ำ้                    



แผน่ที่ 5 ใน 12 แผน่                    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээѝѫеѥѓѧэѥјѰјѣюҖอкдѤьอѤคคѨѓѤѕ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานระบบสุขาภบิาล ดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั3.3.4 ช่องระบำยน ำ้ฝน (Roof Drain)

   -   200  มม.  4 ชดุ 1,714.00           6,856.00              480.00          1,920.00           8,776.00              

3.3.5 ช่องระบำยน ำ้จำกพืน้ (Floor Drain)

   -   100  มม.  4 ชดุ 1,188.00           4,752.00              360.00          1,440.00           6,192.00              

   -   150  มม.  13 ชดุ 2,078.00           27,014.00            400.00          5,200.00           32,214.00            

3.3.6 Flexible Pipe Connector 150 PSI WOG

   -   100  มม.  1 ชดุ 551.00              551.00                 120.00          120.00              671.00                 

   -   200  มม.  11 ชดุ 14,319.00         157,509.00          240.00          2,640.00           160,149.00          

3.3.7 บอ่พกัระบำยน ำ้พร้อมฝำ 35 ชดุ 7,960.00           278,600.00          1,136.00       39,760.00         318,360.00          

3.3.8 บอ่ตรวจระบำยน ำ้พร้อมตะแกงดกัขยะ 1 ชดุ 10,960.00         10,960.00            1,136.00       1,136.00           12,096.00            

งำนอ่ืนๆ (ถ้ำมีให้ระบรุำยละเอียด)

1,033,680.80       254,430.00       1,288,110.80       

3.4. ระบบบ าบดัน า้เสีย (Waste Water Treatment)

3.4.1 ถังบ ำบดัน ำ้เสีย 
   -   B-1WWT-01 (50 Cu.M) 1 ชดุ 85,100.00     85,100.00         85,100.00            

งำนอ่ืนๆ (ถ้ำมีให้ระบรุำยละเอียด)

-                       85,100.00         85,100.00            

รวมรำคำรำยกำรที่ 3.3

ครุภณัฑ์-จดัซือ้

รวมรำคำรำยกำรที่ 3.4

งำนระบบสขุำภิบำล-ป้องกนัอคัคีภยั - อำคำรสว่นกีฬำและสระวำ่ยน ำ้                    



แผน่ที่ 6 ใน 12 แผน่                    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээѝѫеѥѓѧэѥјѰјѣюҖอкдѤьอѤคคѨѓѤѕ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานระบบสุขาภบิาล ดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั3.5. ระบบสระว่ายน า้และสระน า้ (Swimming Pool & Spa System)

3.5.1 Pond Filtration Pump (4-Duty, 1 Standby)

   -   B-1PFP-01 To 04 (@ 140 GPM, @ 18m. H 20 TDH) 4 ชดุ 24,528.00         98,112.00            3,504.00       14,016.00         112,128.00          

   -   B-1PFP-05 (140 GPM, @ 18m. H 20 TDH) (Standby) 1 ชดุ 24,528.00         24,528.00            3,504.00       3,504.00           28,032.00            

3.5.2 High Rate Sand Filter (4-Duty, 1 Standby) -                    

   -   B-1HSF-01 To 04 (@ 130 GPM) 4 ชดุ 32,995.20         131,980.80          4,713.60       18,854.40         150,835.20          

   -   B-1HSF-05 (130 GPM) (Standby) 1 ชดุ 32,995.20         32,995.20            4,713.60       4,713.60           37,708.80            

3.5.3 Salt Chlorinator -                    

   -   B-1SCT-01 1 ชดุ 285,600.00       285,600.00          20,400.00     20,400.00         306,000.00          

3.5.4 Acid Feed Pump -                    

   -   B-1AFP-01 1 ชดุ 17,500.00         17,500.00            1,250.00       1,250.00           18,750.00            

3.5.5 Acid Tank -                    

   -   B-1AST-01 1 ชดุ 8,400.00           8,400.00              600.00          600.00              9,000.00              

3.5.6 Mixer -                    

   -   B-1MIX-01 1 ชดุ 8,400.00           8,400.00              600.00          600.00              9,000.00              

3.5.7 pH Controller -                    

   -   B-1BPC-01 1 ชดุ 38,500.00         38,500.00            2,750.00       2,750.00           41,250.00            

3.5.8 Chemical Feed Pump Controller & Sensor 1 ชดุ 7,000.00           7,000.00              5,000.00       5,000.00           12,000.00            

3.5.9 ทอ่พีวีซีชัน้ 13.5 (PVC Pipe Class 13.5)

   -   50  มม.  127 เมตร 55.90                7,099.30              30.00            3,810.00           10,909.30            

   -   65  มม.  127 เมตร 92.45                11,741.15            60.00            7,620.00           19,361.15            

งำนระบบสขุำภิบำล-ป้องกนัอคัคีภยั - อำคำรสว่นกีฬำและสระวำ่ยน ำ้                    



แผน่ที่ 7 ใน 12 แผน่                    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээѝѫеѥѓѧэѥјѰјѣюҖอкдѤьอѤคคѨѓѤѕ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานระบบสุขาภบิาล ดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั   -   80  มม.  29 เมตร 129.00              3,741.00              75.00            2,175.00           5,916.00              

   -  100  มม.  34 เมตร 207.48              7,054.32              120.00          4,080.00           11,134.32            

   -  150  มม.  32 เมตร 440.75              14,104.00            250.00          8,000.00           22,104.00            

   -  Fitting Hanger & Support 1 เหมำ 5,000.00           5,000.00              5,781.00       5,781.00           10,781.00            

3.5.10 Gate Valve 150 PSI WOG

   -   50  มม.  11 ชดุ 1,560.00           17,160.00            400.00          4,400.00           21,560.00            

3.5.11 Butterfly Valve Class 250 PSI WOG

   -   80  มม.  4 ชดุ 1,552.60           6,210.40              360.00          1,440.00           7,650.40              

   -  100  มม.  2 ชดุ 1,967.70           3,935.40              480.00          960.00              4,895.40              

   -  150  มม.  1 ชดุ 4,713.80           4,713.80              720.00          720.00              5,433.80              

   -  200  มม.  1 ชดุ 6,459.60           6,459.60              1,000.00       1,000.00           7,459.60              

3.5.12 Check Valve, Swing Type 150 PSI WOG -                    

   -   50  มม.  10 ชดุ 1,544.20           15,442.00            250.00          2,500.00           17,942.00            

3.5.13 Float Valve, Non-Modulating Type -                    

   -   65  มม.  1 ชดุ 18,130.00         18,130.00            300.00          300.00              18,430.00            

5.3.14 Flexible Pipe Connector 150 PSI WOG -                    

   -   65  มม.  1 ชดุ 2,713.20           2,713.20              300.00          300.00              3,013.20              

   -   80  มม.  20 ชดุ 3,142.30           62,846.00            360.00          7,200.00           70,046.00            

   -  100  มม.  9 ชดุ 4,569.60           41,126.40            480.00          4,320.00           45,446.40            

   -  150  มม.  7 ชดุ 5,476.80           38,337.60            750.00          5,250.00           43,587.60            

งำนระบบสขุำภิบำล-ป้องกนัอคัคีภยั - อำคำรสว่นกีฬำและสระวำ่ยน ำ้                    



แผน่ที่ 8 ใน 12 แผน่                    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээѝѫеѥѓѧэѥјѰјѣюҖอкдѤьอѤคคѨѓѤѕ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานระบบสุขาภบิาล ดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั3.5.15 Adjustable Floor Inlet Fitting

   -   25  มม.  29 ชดุ 645.00              18,705.00            100.00          2,900.00           21,605.00            

3.5.16 Vacuum Fitting

   -   40  มม.  4 ชดุ 255.00              1,020.00              100.00          400.00              1,420.00              

3.5.17 Main Drain

   -   12" x 12" 2 ชดุ 4,500.00           9,000.00              500.00          1,000.00           10,000.00            

3.5.18 Anti-Vortex Main Drain 1 ชดุ 2,500.00           2,500.00              1,000.00       1,000.00           3,500.00              

3.5.19 อปุกรณ์ประกอบสระน ำ้ (Swimming Pool  Accessories) 1 เหมำ 15,000.00         15,000.00            -                    15,000.00            

3.5.20 อปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทอืน (Vibration Isolator) 1 เหมำ 2,000.00           2,000.00              800.00          800.00              2,800.00              

3.5.21 ฐำนแทน่คอนกรีต (Concrete Foundation) 1 เหมำ 1,500.00           1,500.00              1,500.00       1,500.00           3,000.00              

3.5.22 เคร่ืองสบูระบำยน ำ้ (Drainage Pump)

   -   B-1DNP-01, 02 (@ 20 Cu.M./min, H 250 m) 2 เหมำ 12,310.00     24,620.00         24,620.00            

อ่ืนๆ ถ้ำมี (ให้ระบรุำยละเอียด)

968,555.17          163,764.00       1,132,319.17       

ครุภณัฑ์-จดัซือ้

รวมรำคำรำยกำรที่ 3.5

งำนระบบสขุำภิบำล-ป้องกนัอคัคีภยั - อำคำรสว่นกีฬำและสระวำ่ยน ำ้                    



แผน่ที่ 9 ใน 12 แผน่                    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээѝѫеѥѓѧэѥјѰјѣюҖอкдѤьอѤคคѨѓѤѕ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานระบบสุขาภบิาล ดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั3.6. ระบบดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั
3.6.1 ทอ่เหล็กด ำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (Black Steel Pipe Sch.40, A53 GR.B, Seamed)

   -   65  มม.  35 เมตร 286.00              10,010.00            90.00            3,150.00           13,160.00            

   -   150  มม.  100 เมตร 922.00              92,200.00            300.00          30,000.00         122,200.00          

   -  Fitting, Hanger & Support, คำ่ทดสอบและทำสีทอ่ 1 เหมำ 5,000.00           5,000.00              1,500.00       1,500.00           6,500.00              

3.6.2 ตู้ดบัเพลิงและถังดบัเพลิงชนิดมือถือ 
3.6.3 Fire Hose Cabinet

   - Recess Type Cabinet 4 ชดุ 12,950.00         51,800.00            500.00          2,000.00           53,800.00            

   - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher  @ 4.5 kg. ชดุ Included -                    -                       

   - 25 mm  x 30 m  Automatic Hose & Reel ชดุ Included -                    -                       

   - 65 mm  x 30 m  Hose & Reel ชดุ Included -                    -                       

   - 65 mm   Angle Hose Valve ชดุ Included -                    -                       

   - 65 mm   Coupling Adaptor w/Cap & Chain ชดุ Included -                    -                       

   - 65 mm   Jet/Spray Nozzle ชดุ Included -                    -                       

   - 25 mm   Jet/Spray Nozzle ชดุ Included -                    -                       

   - 25 mm   Ball Valve ชดุ Included -                    -                       

3.6.4 Fire Extinguisher Cabinet

   - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher  @ 4.5 kg. 4 ชดุ 1,000.00           4,000.00              200.00          800.00              4,800.00              

งำนอ่ืนๆ (ถ้ำมีให้ระบรุำยละเอียด)

163,010.00          37,450.00         200,460.00          รวมรำคำรำยกำรที่ 3.6

งำนระบบสขุำภิบำล-ป้องกนัอคัคีภยั - อำคำรสว่นกีฬำและสระวำ่ยน ำ้                    



แผน่ที่ 10 ใน 12 แผน่                    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээѝѫеѥѓѧэѥјѰјѣюҖอкдѤьอѤคคѨѓѤѕ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานระบบสุขาภบิาล ดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั3.7 ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)

3.7.1 Panel Board No.

3.7.1.1 B-1ESP1

CB, IC ≥ 25KA

   - 3P   30A 1 ชดุ 2,400.00           2,400.00              2,600.00       2,600.00           5,000.00              

อปุกรณ์เคร่ืองวดั (Metering)

   - CT  150/5A 3 ชดุ 900.00              2,700.00              -                -                    2,700.00              คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

   - แอมมิเตอร์ (Ammeter) 1 ชดุ 544.00              544.00                 -                -                    544.00                 คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

   - โวลท์มิเตอร์ (Voltmeter) 1 ชดุ 850.00              850.00                 -                -                    850.00                 คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

   - Pilot Lamp 3 ชดุ 120.00              360.00                 -                -                    360.00                 คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

   - ฟิวส์ควบคมุ (Control Fuse) 3 ชดุ 100.00              300.00                 -                -                    300.00                 คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

D.O.L Starter

   - 5.5 KW 1 ชดุ 1,675.00           1,675.00              1,000.00       1,000.00           2,675.00              

ตู้ไฟฟ้ำและอปุกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) 1 ชดุ 5,297.40           5,297.40              1,589.22       1,589.22           6,886.62              

3.7.1.2 B-1ECB2

CB, IC ≥ 25KA

   - 3P   80A 2 ชดุ 2,600.00           5,200.00              2,600.00       5,200.00           10,400.00            

อปุกรณ์เคร่ืองวดั (Metering)

   - CT  150/5A 3 ชดุ 900.00              2,700.00              -                -                    2,700.00              คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

   - แอมมิเตอร์ (Ammeter) 1 ชดุ 544.00              544.00                 -                -                    544.00                 คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

   - โวลท์มิเตอร์ (Voltmeter) 1 ชดุ 850.00              850.00                 -                -                    850.00                 คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

งำนระบบสขุำภิบำล-ป้องกนัอคัคีภยั - อำคำรสว่นกีฬำและสระวำ่ยน ำ้                    



แผน่ที่ 11 ใน 12 แผน่                    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээѝѫеѥѓѧэѥјѰјѣюҖอкдѤьอѤคคѨѓѤѕ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานระบบสุขาภบิาล ดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั   - Pilot Lamp 3 ชดุ 120.00              360.00                 -                -                    360.00                 คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

   - ฟิวส์ควบคมุ (Control Fuse) 3 ชดุ 100.00              300.00                 -                -                    300.00                 คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

Y- A

   - 22KW 2 ชดุ 14,353.00         28,706.00            1,000.00       2,000.00           30,706.00            

ตู้ไฟฟ้ำและอปุกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) 1 ชดุ 5,000.00           5,000.00              1,500.00       1,500.00           6,500.00              

3.7.1.3 B-1SP1

CB, IC ≥ 25KA

   - 3P   15A 5 ชดุ 2,400.00           12,000.00            2,400.00       12,000.00         24,000.00            

อปุกรณ์เคร่ืองวดั (Metering)

   - CT  550/5A 3 ชดุ 900.00              2,700.00              -                -                    2,700.00              คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

   - แอมมิเตอร์ (Ammeter) 1 ชดุ 544.00              544.00                 -                -                    544.00                 คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

   - โวลท์มิเตอร์ (Voltmeter) 1 ชดุ 850.00              850.00                 -                -                    850.00                 คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

   - Pilot Lamp 3 ชดุ 120.00              360.00                 -                    360.00                 คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

   - ฟิวส์ควบคมุ (Control Fuse) 3 ชดุ 100.00              300.00                 -                -                    300.00                 คำ่แรงรวมในรำยกำรตู้ไฟ

D.O.L Starter

   - 3 KW 1 ชดุ 1,675.00           1,675.00              1,000.00       1,000.00           2,675.00              

ตู้ไฟฟ้ำและอปุกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) 1 ชดุ 5,000.00           5,000.00              1,500.00       1,500.00           6,500.00              

3.7.2 สำยไฟฟ้ำชนิด IEC 01

   -    2.5 มม² 22 เมตร 8.38                  184.36                 7.00              154.00              338.36                 

   -    4   มม² 65 เมตร 12.64                821.60                 10.00            650.00              1,471.60              

   -    6   มม² 169 เมตร 20.80                3,515.20              12.00            2,028.00           5,543.20              

งำนระบบสขุำภิบำล-ป้องกนัอคัคีภยั - อำคำรสว่นกีฬำและสระวำ่ยน ำ้                    



แผน่ที่ 12 ใน 12 แผน่                    แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээѝѫеѥѓѧэѥјѰјѣюҖอкдѤьอѤคคѨѓѤѕ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

งานระบบสุขาภบิาล ดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั   -    10   มม² 86 เมตร 36.24                3,116.64              16.00            1,376.00           4,492.64              

   -    16   มม² 161 เมตร 56.23                9,053.03              20.00            3,220.00           12,273.03            

3.7.3 ทอ่ร้อยสำยไฟฟ้ำชนิด IMC (IMC Conduit)

   -   15  มม.  19 เมตร 54.99                1,044.81              26.00            494.00              1,538.81              

   -   20  มม.  9 เมตร 73.13                658.17                 28.00            252.00              910.17                 

   -   32  มม.  14 เมตร 127.34              1,782.76              38.00            532.00              2,314.76              

   -   40  มม.  5 เมตร 156.39              781.95                 42.00            210.00              991.95                 

   -  Fitting, Hanger & Support 1 เหมำ -                    -                       -                -                    -                       

งำนอ่ืนๆ (ถ้ำมีให้ระบรุำยละเอียด)

102,173.92          37,305.22         139,479.14          

3.8 ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) 1 เหมำ 15,000.00         15,000.00            4,500.00       4,500.00           19,500.00            

15,000.00            4,500.00           19,500.00            

รวมรำคำรำยกำรที่ 3.7

รวมรำคำรำยกำรที่ 3.8

งำนระบบสขุำภิบำล-ป้องกนัอคัคีภยั - อำคำรสว่นกีฬำและสระวำ่ยน ำ้                    



แผน่ที่ 1 ใน 11 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  ўєњчкѥьіѣээѳђђҖѥ ѰјѣѝѪอ่ѝѥі

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь ёїћлѧдѥѕь ё.ћ.

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

4 หมวดงานระบบไฟฟ้า และส่ือสาร
4.1 Distribution Board 1 งาน 68,924.40            3,500.00           72,424.40            

4.2. Essential Distribution Board 1 งาน 72,437.40            3,500.00           75,937.40            

4.3. CB Box & Safety Switch 1 งาน 4,884.00              550.00              5,434.00              

4.4. แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB) 1 งาน 64,464.00            9,000.00           73,464.00            

4.5. สายไฟฟ้า (Cable & Wire) 1 งาน 1,149,022.89       402,451.00       1,551,473.89       

4.6. รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) 1 งาน 387,229.57          196,988.00       584,217.57          

4.7. สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) 1 งาน 13,310.00            10,890.00         24,200.00            

4.8. โคมไฟฟ้า (Luminaire) 1 งาน 719,779.75          78,320.00         798,099.75          

4.9. ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบตอ่ลงดิน 1 งาน 644,811.48          77,194.00         722,005.48          

4.10. ระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ (Fire Alarm System) 1 งาน 268,576.53          83,485.00         352,061.53          

4.11. ระบบป้องกันไฟและควนัลาม (Fire Barrier System) 1 งาน 30,000.00            9,000.00           39,000.00            

3,423,440.02       874,878.00       4,298,318.02       

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь  ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

รวมราคา

งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 2 ใน 11 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  ўєњчкѥьіѣээѳђђҖѥ ѰјѣѝѪอ่ѝѥі

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь ёїћлѧдѥѕь ё.ћ.

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь  ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

4.1 Distribution Board

4.1.1 B-1DB1

4.1.1.1 CB, IC  25 KA

 - 3P   20A -                   ชดุ 2,772.00            -                       -                    -                    -                       

 - 3P   30A 1 ชดุ 2,772.00            2,772.00              -                    -                    2,772.00              คา่แรงรวมในรายการ 4.1.1.3

 - 3P   40A 2 ชดุ 2,772.00            5,544.00              -                    -                    5,544.00              คา่แรงรวมในรายการ 4.1.1.3

 - 3P   60A 2 ชดุ 2,772.00            5,544.00              -                    -                    5,544.00              คา่แรงรวมในรายการ 4.1.1.3

 - 3P   80A -                   ชดุ 2,772.00            -                       -                    -                    -                       

 - 3P  200A 1 ชดุ 15,000.00          15,000.00            -                    -                    15,000.00            คา่แรงรวมในรายการ 4.1.1.3

4.1.1.2 อปุกรณ์เคร่ืองวดั (Metering)

 - CT  200/5A 3 ชดุ 726.00               2,178.00              -                    -                    2,178.00              คา่แรงรวมในรายการ 4.1.1.3

 -  Ammeter 1 ชดุ 563.20               563.20                 -                    -                    563.20                 คา่แรงรวมในรายการ 4.6.1.3

 -  Amp Selector Switch 1 ชดุ 473.00               473.00                 -                    -                    473.00                 คา่แรงรวมในรายการ 4.6.1.3

 - Voltmeter 1 ชดุ 651.20               651.20                 -                    -                    651.20                 คา่แรงรวมในรายการ 4.6.1.3

 - Volt Selector Switch 1 ชดุ 473.00               473.00                 -                    -                    473.00                 คา่แรงรวมในรายการ 4.6.1.3

 - Pilot Lamp 3 ชดุ 132.00               396.00                 -                    -                    396.00                 คา่แรงรวมในรายการ 4.6.1.3

 - Control Fuse 3 ชดุ 110.00               330.00                 -                    -                    330.00                 คา่แรงรวมในรายการ 4.6.1.3

4.1.1.3 ตู้ไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบ 1 เหมา 35,000.00          35,000.00            3,500.00           3,500.00           38,500.00            คา่แรงรวมในรายการ 4.1.1.3

งานอ่ืนๆ (ถ้ามีให้ระบรุายละเอียด)

68,924.40            3,500.00           72,424.40            รวมราคารายการที่ 4.1

งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 3 ใน 11 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  ўєњчкѥьіѣээѳђђҖѥ ѰјѣѝѪอ่ѝѥі

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь ёїћлѧдѥѕь ё.ћ.

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь  ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

4.2 Essential Distribution Board

4.2.1 B-1EDB1

4.2.1.1 CB, IC  25 KA

 - 3P   20A 2 ชดุ 2,772.00            5,544.00              -                    -                    5,544.00              คา่แรงรวมในรายการ 4.2.1.3

 - 3P   40A 3 ชดุ 2,772.00            8,316.00              -                    -                    8,316.00              คา่แรงรวมในรายการ 4.2.1.3

 - 3P  150A 1 ชดุ 3,784.00            3,784.00              -                    -                    3,784.00              คา่แรงรวมในรายการ 4.2.1.3

 - 3P  225A 1 ชดุ 14,729.00          14,729.00            -                    -                    14,729.00            คา่แรงรวมในรายการ 4.2.1.3

4.2.1.2 อปุกรณ์เคร่ืองวดั (Metering)

 - CT  200/5A 3 ชดุ 726.00               2,178.00              -                    -                    2,178.00              คา่แรงรวมในรายการ 4.2.1.3

 -  Ammeter 1 ชดุ 563.20               563.20                 -                    -                    563.20                 คา่แรงรวมในรายการ 4.2.1.3

 -  Amp Selector Switch 1 ชดุ 473.00               473.00                 -                    -                    473.00                 คา่แรงรวมในรายการ 4.2.1.3

 - Voltmeter 1 ชดุ 651.20               651.20                 -                    -                    651.20                 คา่แรงรวมในรายการ 4.2.1.3

 - Volt Selector Switch 1 ชดุ 473.00               473.00                 -                    -                    473.00                 คา่แรงรวมในรายการ 4.2.1.3

 - Pilot Lamp 3 ชดุ 132.00               396.00                 -                    -                    396.00                 คา่แรงรวมในรายการ 4.2.1.3

 - Control Fuse 3 ชดุ 110.00               330.00                 -                    -                    330.00                 คา่แรงรวมในรายการ 4.2.1.3

4.2.1.3 ตู้ไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบ 1 เหมา 35,000.00          35,000.00            3,500.00           3,500.00           38,500.00            

72,437.40            3,500.00           75,937.40            

4.3 CB Box & Safety Switch

4.3.1 CB, IC  25 KA

 - CB Box w/ 3P CB  150A 1 ชดุ 4,884.00            4,884.00              550.00              550.00              5,434.00              

รวมราคารายการที่ 4.2

งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 4 ใน 11 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  ўєњчкѥьіѣээѳђђҖѥ ѰјѣѝѪอ่ѝѥі

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь ёїћлѧдѥѕь ё.ћ.

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь  ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

อ่ืนๆ ถ้ามี (ให้ระบรุายละเอียด)

4,884.00              550.00              5,434.00              

4.4 แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)

4.4.1 Main CB, Panelboard (3 ≥, 4 Wires)

 - 100A 18 CCT. 2 ชดุ 5,600.00            11,200.00            1,500.00           3,000.00           14,200.00            

 - 100A 24 CCT. 2 ชดุ 5,600.00            11,200.00            1,500.00           3,000.00           14,200.00            

 - 100A 30 CCT. 2 ชดุ 7,244.00            14,488.00            1,500.00           3,000.00           17,488.00            

4.4.2 Main CB

4.4.2.1 CB, IC ≥ 14 kA

 - 3P   20A 3 ชดุ 1,785.00            5,355.00              -                    -                    5,355.00              

 - 3P   40A 1 ชดุ 1,785.00            1,785.00              -                    -                    1,785.00              

 - 3P   50A 1 ชดุ 1,785.00            1,785.00              -                    -                    1,785.00              

 - 3P   80A 1 ชดุ 1,785.00            1,785.00              -                    -                    1,785.00              

4.4.2.2 CB (Miniature), IC ≥ 5 kA

 - 3P   20A 1 ชดุ 833.00               833.00                 -                    -                    833.00                 

 - 3P   30A 1 ชดุ 833.00               833.00                 -                    -                    833.00                 

 - 1P   15A 91 ชดุ 160.00               14,560.00            -                    -                    14,560.00            

 - 1P   20A 4 ชดุ 160.00               640.00                 -                    -                    640.00                 

อ่ืนๆ ถ้ามี (ให้ระบรุายละเอียด)

64,464.00            9,000.00           73,464.00            

รวมราคารายการที่ 4.3

รวมราคารายการที่ 4.4

งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 5 ใน 11 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  ўєњчкѥьіѣээѳђђҖѥ ѰјѣѝѪอ่ѝѥі

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь ёїћлѧдѥѕь ё.ћ.

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь  ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

4.5 สายไฟฟ้า (Cable & Wire)

4.5.1 สายป้อน (FEEDDER)

4.5.1.1 สายไฟฟ้าชนิด IEC 01

 - 4   มม² 603 เมตร 12.64                 7,621.92              10.00                6,030.00           13,651.92            

 - 6   มม² 681 เมตร 20.80                 14,164.80            12.00                8,172.00           22,336.80            

 - 10   มม² 1,417 เมตร 36.24                 51,352.08            16.00                22,672.00         74,024.08            

 - 16   มม² 1,287 เมตร 56.23                 72,368.01            20.00                25,740.00         98,108.01            

 - 25   มม² 117 เมตร 88.20                 10,319.40            25.00                2,925.00           13,244.40            

 - 50   มม² 302 เมตร 168.46               50,874.92            40.00                12,080.00         62,954.92            

 - 95   มม² 520 เมตร 331.85               172,562.00          55.00                28,600.00         201,162.00          

 - 120   มม² 468 เมตร 420.42               196,756.56          60.00                28,080.00         224,836.56          

 - 150   มม² 468 เมตร 525.00               245,700.00          70.00                32,760.00         278,460.00          

4.5.2 สายวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT)

4.5.2.1 สายไฟฟ้าชนิด IEC 01

 - 2.5   มม² 6,778 เมตร 8.38                   56,799.64            7.00                  47,446.00         104,245.64          

 - 4   มม² 13,605 เมตร 12.64                 171,967.20          10.00                136,050.00       308,017.20          

 - 6   มม² 91 เมตร 20.80                 1,892.80              12.00                1,092.00           2,984.80              

 - 10   มม² 104 เมตร 36.24                 3,768.96              16.00                1,664.00           5,432.96              

4.5.2.2 สายไฟฟ้าชนิด NYY, 750V 70 ◦C
 - 2.5   มม² 1,170 เมตร 21.46                 25,108.20            12.00                14,040.00         39,148.20            

 - 4   มม² 2,340 เมตร 28.96                 67,766.40            15.00                35,100.00         102,866.40          

งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 6 ใน 11 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  ўєњчкѥьіѣээѳђђҖѥ ѰјѣѝѪอ่ѝѥі

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь ёїћлѧдѥѕь ё.ћ.

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь  ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

อ่ืนๆ ถ้ามี (ให้ระบรุายละเอียด)

1,149,022.89       402,451.00       1,551,473.89       

4.6 รางเดนิสายไฟฟ้า (Raceway)

4.6.1 ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าสายป้อน (FEEDDER)

4.6.1.1 ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)

 - 20  มม. Ø 138 เมตร 73.12                 10,090.56            28.00                3,864.00           13,954.56            

 - 25  มม. Ø 205 เมตร 98.67                 20,227.35            32.00                6,560.00           26,787.35            

 - 32  มม. Ø 130 เมตร 127.34               16,554.20            38.00                4,940.00           21,494.20            

 - 50  มม. Ø 75 เมตร 213.72               16,029.00            48.00                3,600.00           19,629.00            

 - Fitting, Hanger & support 1 เหมา -                     -                       -                    -                    -                       

4.6.1.2 กลอ่งเดินสายไฟฟ้า (Wireway)

 - 50 มม. x 100 มม. 390 เมตร 191.67               74,751.30            35.00                13,650.00         88,401.30            

 - 100 มม. x 100 มม. 234 เมตร 283.33               66,299.22            45.00                10,530.00         76,829.22            

 - Fitting, Hanger & support 1 เหมา -                     -                       -                    -                    -                       

4.6.2 ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT)

4.6.2.1 ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)

 - 15  มม. Ø 6,778 เมตร 25.94                 175,821.32          22.00                149,116.00       324,937.32          

 - Fitting, Hanger & support 1 เหมา -                     -                       -                    -                    -                       

รวมราคารายการที่ 4.5

งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 7 ใน 11 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  ўєњчкѥьіѣээѳђђҖѥ ѰјѣѝѪอ่ѝѥі

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь ёїћлѧдѥѕь ё.ћ.

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь  ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

4.6.2.2 ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)

 - 20  มม. Ø 22 เมตร 73.13                 1,608.86              28.00                616.00              2,224.86              

 - 25  มม. Ø 26 เมตร 98.76                 2,567.76              32.00                832.00              3,399.76              

 - Fitting, Hanger & support 1 เหมา -                     -                       -                    -                    -                       

4.6.2.3 ทอ่อ่อน (Flexible Conduit)

 - 15  มม. Ø 328 เมตร 10.00                 3,280.00              10.00                3,280.00           6,560.00              

อ่ืนๆ ถ้ามี (ให้ระบรุายละเอียด)

387,229.57          196,988.00       584,217.57          

4.7 สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)

4.7.1 สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)

 - 15A 250V, Single Pole Switch 70 ชดุ 52.00                 3,640.00              80.00                5,600.00           9,240.00              

 - 15A 250V, Single Pole Switch w/ Lamp 20 ชดุ 176.00               3,520.00              80.00                1,600.00           5,120.00              

 - 15A 250V, Duplex Outlet 41 ชดุ 150.00               6,150.00              90.00                3,690.00           9,840.00              

อ่ืนๆ ถ้ามี (ให้ระบรุายละเอียด)

13,310.00            10,890.00         24,200.00            

รวมราคารายการที่ 4.6

รวมราคารายการที่ 4.6

งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 8 ใน 11 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  ўєњчкѥьіѣээѳђђҖѥ ѰјѣѝѪอ่ѝѥі

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь ёїћлѧдѥѕь ё.ћ.

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь  ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

4.8 โคมไฟฟ้า (Luminaire)

4.8.1 B1 [1x28w.] 51 ชดุ 690.00               35,190.00            115.00              5,865.00           41,055.00            

4.8.2 B2 [2x28 w.] 4 ชดุ 1,100.00            4,400.00              135.00              540.00              4,940.00              

4.8.3 C2 [2x28 w.] WP 24 ชดุ 2,002.00            48,048.00            135.00              3,240.00           51,288.00            

4.8.4 DL118 80 ชดุ 430.00               34,400.00            115.00              9,200.00           43,600.00            

4.8.5 DL226 10 ชดุ 1,221.00            12,210.00            115.00              1,150.00           13,360.00            

4.8.6 D2 AL 4 ชดุ 2,277.00            9,108.00              135.00              540.00              9,648.00              

4.8.7 Wall Lamp (WL214) 49 ชดุ 770.00               37,730.00            150.00              7,350.00           45,080.00            

4.8.8 Exit & Fire Exit Sign 8 ชดุ 1,840.00            14,720.00            120.00              960.00              15,680.00            

4.8.9 Emergency Battery Light w/ 2 x 55W Halogen Lamp 22 ชดุ 1,840.00            40,480.00            120.00              2,640.00           43,120.00            

4.8.10 FL1000 6 ชดุ 8,000.00            48,000.00            560.00              3,360.00           51,360.00            

4.8.11 FL25 8 ชดุ 1,200.00            9,600.00              500.00              4,000.00           13,600.00            

4.8.12 Flood or Spot Lighting 4 ชดุ 3,500.00            14,000 275.00              1,100 15,100

4.8.12 ไฟสระวา่ยน า้ 11 ชดุ 9,581.25            105,394 625.00              6,875 112,269

4.8.14 HB400 15 ชดุ 3,900.00            58,500 900.00              13,500 72,000

4.8.15 Pole light 8 ชดุ 22,000.00          176,000 1,500.00           12,000 188,000

4.8.16 ไฟสนามแบทมินตนั 8 ชดุ 9,000.00            72,000 750.00              6,000 78,000

4.8.17 Accessories เหมา - - - - -

อ่ืนๆ ถ้ามี (ให้ระบรุายละเอียด)

719,779.75          78,320.00         798,099.75          รวมราคารายการที่ 4.8

งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 9 ใน 11 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  ўєњчкѥьіѣээѳђђҖѥ ѰјѣѝѪอ่ѝѥі

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь ёїћлѧдѥѕь ё.ћ.

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь  ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

4.9 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดนิ
4.9.1 Ground Rod 14 ชดุ 1,694.00            23,716.00            539.00              7,546.00           31,262.00            

4.9.2 สายไฟฟ้าชนิด IEC 01

 - 70   มม² 228 เมตร 240.86               54,916.08            45.00                10,260.00         65,176.08            

4.9.3 สายทองแดงเปลือย (Bare Copper Wire)

 - 70   มม² -                   เมตร 294.80               -                       44.00                -                    -                       

4.9.4 Bare Copper Tape 25 มม. x 3 มม. 882 เมตร 605.00               533,610.00          52.00                45,864.00         579,474.00          

4.9.5 Test Box 13 ชดุ 1,848.00            24,024.00            504.00              6,552.00           30,576.00            

ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC (PVC Conduit)

 - 25  มม. Ø 228 เมตร 15.55                 3,545.40              24.00                5,472.00           9,017.40              

 - Fitting, Hanger & support 1 เหมา -                     -                       -                    -                    -                       

4.9.6 Exothermic Weld 1 เหมา 5,000.00            5,000.00              1,500.00           1,500.00           6,500.00              

644,811.48          77,194.00         722,005.48          รวมราคารายการที่ 4.9

งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 10 ใน 11 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  ўєњчкѥьіѣээѳђђҖѥ ѰјѣѝѪอ่ѝѥі

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь ёїћлѧдѥѕь ё.ћ.

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь  ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

4.10 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

4.10.1 Heat Detector 32 ชดุ 495.00               15,840.00            90.00                2,880.00           18,720.00            

4.10.2 Smoke Detector 36 ชดุ 1,512.00            54,432.00            90.00                3,240.00           57,672.00            

4.10.3 Manual Station w/ Key Switch 5 ชดุ 1,820.00            9,100.00              120.00              600.00              9,700.00              

4.10.4 Fireman Telephone Outlet 5 ชดุ 275.00               1,375.00              90.00                450.00              1,825.00              

4.10.5 Alarm Bell 5 ชดุ 2,750.00            13,750.00            90.00                450.00              14,200.00            

4.10.6 Strobe light 5 ชดุ 2,420.00            12,100.00            90.00                450.00              12,550.00            

4.10.7 สายไฟฟ้า (Cable & Wire)

 - FR 2C-2.5 มม² 325 เมตร 121.00               39,325.00            11.00                3,575.00           42,900.00            

 - VCT 2C-1.5 มม² 1,533 เมตร 25.26                 38,723.58            11.00                16,863.00         55,586.58            

 - TIEV  0.65 มม Ø  2 Pairs 195 เมตร 9.90                   1,930.50              6.00                  1,170.00           3,100.50              

 - CVV 1.5 มม² 30 Core 39 เมตร 239.33               9,333.87              82.00                3,198.00           12,531.87            

 - 16 AWG Fire Rated Twisted Pair With Shileld 65 เมตร 69.30                 4,504.50              11.00                715.00              5,219.50              

4.10.8 ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)

 - 15  มม. Ø 1,767 เมตร 25.94                 45,835.98            22.00                38,874.00         84,709.98            

 - Fitting, Hanger & support 1 เหมา -                     -                       -                    -                    -                       

งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 11 ใน 11 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.  ўєњчкѥьіѣээѳђђҖѥ ѰјѣѝѪอ่ѝѥі

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь ёїћлѧдѥѕь ё.ћ.

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь  ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

4.10.9 ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)

 - 15  มม. Ø 390 เมตร 54.99                 21,446.10            26.00                10,140.00         31,586.10            

 - Fitting, Hanger & support 1 เหมา -                     -                       -                    -                    -                       

4.10.10 ทอ่อ่อน (Flexible Conduit)

 - 15  มม. Ø 88 เมตร 10.00                 880.00                 10.00                880.00              1,760.00              

อ่ืนๆ ถ้ามี (ให้ระบรุายละเอียด)

268,576.53          83,485.00         352,061.53          

4.14 ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) 1 เหมา 30,000.00          30,000.00            9,000.00           9,000.00           39,000.00            

30,000.00            9,000.00           39,000.00            รวมราคารายการที่ 4.17

รวมราคารายการที่ 4.10

งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 1 ใน 4 แผน่               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээюіѤэอѥдѥћѰјѣіѣэѥѕอѥдѥћ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

5

5.1. งานพดัลมระบายอากาศ 1 งาน 4,800.00              14,065.00         18,865.00            

5.2. งานทอ่ลม 1 งาน 70,848.64            62,977.99         133,826.63          

5.3. หน้ากากลม 1 งาน 16,155.00            5,000.00           21,155.00            

5.4. ไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ 1 งาน 69,637.24            17,322.37         86,959.61            

161,440.88          99,365.36         260,806.24          

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

   งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

รวมราคา

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 2 ใน 4 แผน่               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээюіѤэอѥдѥћѰјѣіѣэѥѕอѥдѥћ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

   งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ5.1

5.1.1 พดัลมชนิด Centrifugal Direct Drve

- B-GEAF-04 (390 L/s, 100 Pa) 1 ชดุ 1,000.00       1,000.00           1,000.00              

- B-GEAF-05 (420 L/s, 100 Pa) 1 ชดุ 1,000.00       1,000.00           1,000.00              

- B-2EAF-07 (520 L/s, 100 Pa) 1 ชดุ 1,000.00       1,000.00           1,000.00              

- B-2EAF-08 (560 L/s, 100 Pa) 1 ชดุ 1,000.00       1,000.00           1,000.00              

5.1.2 พดัลมชนิด Ceiling Fan

- B-GEAF-06 (50 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 345.00          345.00              345.00                 

- B-2EAF-09 (50 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 345.00          345.00              345.00                 

5.1.3 พดัลมชนิด Propeller Fan Automatic Sthutter Type

- B-GEAF-07 (25 L/s, _ Pa) 1 ชดุ 345.00          345.00              345.00                 

- B-2EAF-10 (25 L/s, _ Pa) 1 ชดุ 345.00          345.00              345.00                 

5.1.4 พดัลมชนิด Propeller Fan Industrail Tpye

- B-GEAF-01 To 03 (500 L/s, _ Pa) 3 ชดุ 345.00          1,035.00           1,035.00              

- B-GEAF-08 (700 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 345.00          345.00              345.00                 

- B-GEAF-09 (700 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 345.00          345.00              345.00                 

- B-GEAF-10 (700 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 345.00          345.00              345.00                 

- B-GEAF-11 To 13 (800 L/s, 50 Pa) 3 ชดุ 345.00          1,035.00           1,035.00              

- B-2EAF-01 (1500 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 345.00          345.00              345.00                 

- B-2EAF-02 (1500 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 345.00          345.00              345.00                 

- B-2EAF-03 (1500 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 345.00          345.00              345.00                 

ครุภณัฑ์-จดัซือ้

งานพัดลมระบายอากาศ

ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้

ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้

ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้

ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 3 ใน 4 แผน่               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээюіѤэอѥдѥћѰјѣіѣэѥѕอѥдѥћ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

   งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ- B-2EAF-04 (1500 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 345.00          345.00              345.00                 

- B-2EAF-05 (1500 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 345.00          345.00              345.00                 

- B-2EAF-06 (1500 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 345.00          345.00              345.00                 

- B-2EAF-11, 12 (500 L/s, 50 Pa) 2 ชดุ 345.00          690.00              690.00                 

- B-MEAF-01 To 04 (500 L/s, 50 Pa) 4 ชดุ 345.00          1,380.00           1,380.00              

5.1.4 อปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทอืน (Vibration Isolator) 1 เหมา 4,800.00           4,800.00              1,440.00       1,440.00           6,240.00              

4,800.00              14,065.00         18,865.00            

5.2

5.2.1 แผ่นสังกะสี ท่อระบายอากาศ
- สงักะสีเบอร์ 26 GA 164 ม.² 218.00              35,752.00            204.00          33,456.00         69,208.00            

- สงักะสีเบอร์ 24 GA 130 ม.² 263.00              34,190.00            225.00          29,250.00         63,440.00            

- อปุกรณ์ประกอบ 1 เหมา 485.70              485.70                 145.71          145.71              631.41                 

- อปุกรณ์รองรับทอ่ลม 1 เหมา 420.94              420.94                 126.28          126.28              547.22                 

70,848.64            62,977.99         133,826.63          

5.3

5.3.1 Exhaust Air Register

ครุภณัฑ์-จดัซือ้

ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้
ครุภณัฑ์-จดัซือ้

รวมราคา ข้อ 5.1

งานท่อลม

รวมราคา ข้อ 5.2

หน้ากากลม

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 4 ใน 4 แผน่               แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่1.   кѥьіѣээюіѤэอѥдѥћѰјѣіѣэѥѕอѥдѥћ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

   งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ- 200 x 150 28 ชดุ 145.00              4,060.00              100.00          2,800.00           6,860.00              

5.3.2 Exhaust Air Louver

- 250 x 100 2 ชดุ 145.00              290.00                 100.00          200.00              490.00                 

- 1000 x 250 4 ชดุ 760.00              3,040.00              200.00          800.00              3,840.00              

5.3.3 Fresh Air Grille w/ Insect Screen

- 1000 x 300 4 ชดุ 645.00              2,580.00              200.00          800.00              3,380.00              

- 1200 x 300 1 ชดุ 1,065.00           1,065.00              200.00          200.00              1,265.00              

- 2000 x 400 1 ชดุ 5,120.00           5,120.00              200.00          200.00              5,320.00              

16,155.00            5,000.00           21,155.00            

5.4

5.4.1 Panel Board

- B-GAP1 1 ชดุ 18,000.00         18,000.00            1,800.00       1,800.00           19,800.00            

- B-GAP2 1 ชดุ 30,000.00         30,000.00            3,000.00       3,000.00           33,000.00            

5.4.2 สายไฟฟ้าชนิด ICE 01

- 2.5 มม² 889 ม. 8.38                  7,449.82              7.00              6,223.00           13,672.82            

5.4.3 ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)

 - 15  มม. Ø 215 เมตร 54.99                11,822.85            26.00            5,590.00           17,412.85            

 - Fitting, Hanger & support 1 เหมา 2,364.57           2,364.57              709.37          709.37              3,073.94              

69,637.24            17,322.37         86,959.61            รวมราคา ข้อ 5.4

รวมราคา ข้อ 5.3

ไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ

งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้               



แผน่ที่ 1 ใน 3 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่3.   кѥьѓѬєѧъѤћь,์  кѥьяѤкэіѧѯњцѰјѣѝѧк่дҕอѝі ҖѥкюіѣдอэอѪь่ๆ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

6

6.1 งานภมิูทศัน์นุ่ม (SOFTSCAPE) 1 รายการ 374,210.00          46,850.00         421,060.00          

6.2. งานภมิูทศัน์แข็ง (HARDSCAPE)  รวมอยูใ่นงานสถาปัตย์แล้ว -         รายการ -                       -                    -                       

374,210.00        46,850.00       421,060.00        

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

   งานภมิูทศัน์,  งานผงับริเวณและส่ิงก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ

รวมราคา

งานภมิูทศัน์ - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้                   



แผน่ที่ 2 ใน 3 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่3.   кѥьѓѬєѧъѤћь,์  кѥьяѤкэіѧѯњцѰјѣѝѧк่дҕอѝі ҖѥкюіѣдอэอѪь่ๆ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

   งานภมิูทศัน์,  งานผงับริเวณและส่ิงก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ6.1

6.1.1 งานไม้ยืนต้น 1 รายการ 20,000.00            12,000.00         32,000.00            

6.1.2 งานไม้พุ่ม / ไม้คลมุดิน 1 รายการ 78,500.00            22,460.00         100,960.00          

6.1.3 งานวสัดปุลกู 1 รายการ 275,710.00          12,390.00         288,100.00          

374,210.00        46,850.00       421,060.00        

6.1.1 งานไม้ยนืต้น
 - ต้นหกูระจง Ø 4" สงู 2.00 ม. ทรงพุ่มกว้าง 2.00 ม. 8 ต้น 2,500.00           20,000.00            1,500.00       12,000.00         32,000.00            

20,000.00            12,000.00         32,000.00            

งานภมิูทศัน์นุ่ม (SOFTSCAPE)

รวมราคา ข้อ 6.1

รวมราคา ข้อ 6.1.1

งานภมิูทศัน์ - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้                   



แผน่ที่ 3 ใน 3 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               дјѫҕєкѥьъѨ ่3.   кѥьѓѬєѧъѤћь,์  кѥьяѤкэіѧѯњцѰјѣѝѧк่дҕอѝі ҖѥкюіѣдอэอѪь่ๆ

ชѪอ่ѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨд่ҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥชѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥชєкคјอѨѝѥь ьคііѥชѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨ่  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪอ่њѤьъѨ่ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨ่ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

   งานภมิูทศัน์,  งานผงับริเวณและส่ิงก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ6.1.2 งานไม้พุ่ม / ไม้คลุมดนิ
 - ชาฮกเกีย้น กระถาง Ø 8" สงู 0.60 ม.(ระยะปลกู @ 0.30 ม.) 515 ต้น 60.00                30,900.00            4.00              2,060.00           32,960.00            

 - หญ้ามาเลเซีย -         ตร.ม. 35.00                -                       15.00            -                    -                       

 - หญ้านวลน้อย 1,360 ตร.ม. 35.00                47,600.00            15.00            20,400.00         68,000.00            

78,500.00            22,460.00         100,960.00          

6.1.3 งานวัสดุปลูก
 - ไม้ค า้ยนั 8 ชดุ 650.00              5,200.00              120.00          960.00              6,160.00              

 - ดินปลกู 254 ลบ.ม. 590.00              149,860.00          30.00            7,620.00           157,480.00          

 - ปุ๋ ยหมกั หรือ ปุ๋ ยอินทรีย์ 127 ลบ.ม. 950.00              120,650.00          30.00            3,810.00           124,460.00          

275,710.00          12,390.00         288,100.00          รวมราคา ข้อ 6.1.3

รวมราคา ข้อ 6.1.2

งานภมิูทศัน์ - อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้                   



แผน่ที่ 1 ใน 4 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               ѝҕњькѥьъѨѷ  2.  кѥьคіѫѓѤцฑл์ѤчоѪѸอўіѪอѝѤѷкоѪѸอ

нѪѷอѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨѷдҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь ьคііѥнѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨѷ  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪѷอњѤьъѨѷ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

7

 งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานบริเวณ 
7.1  งานก าแพงกันดิน คสล. 1 รายการ 1,301,556.24       399,520.20       1,701,076.44       

7.2.  งานถนนลาดยาง 1 รายการ 1,238,356.50       408,410.00       1,646,766.50       

7.3.  งานถนนคอนกรีต 1 รายการ 375,248.85          91,830.50         467,079.35          

2,915,161.59     899,760.70     3,814,922.29     

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨѷ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

  งานผงับริเวณและส่ิงก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ

รวมราคา

งานผงับริเวณและสิ่งกอ่สร้างประกอบอ่ืนๆ            



แผน่ที่ 2 ใน 4 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               ѝҕњькѥьъѨѷ  2.  кѥьคіѫѓѤцฑл์ѤчоѪѸอўіѪอѝѤѷкоѪѸอ

нѪѷอѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨѷдҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь ьคііѥнѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨѷ  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪѷอњѤьъѨѷ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨѷ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

  งานผงับริเวณและส่ิงก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ7.1

7.1.1 196.00      ต้น 1,208.00           236,768.00          657.00          128,772.00       365,540.00          

7.1.2 196.00      ต้น -                    -                       150.00          29,400.00         29,400.00            

7.1.3 196.00      ต้น 300.00              58,800.00            -                -                    58,800.00            

7.1.4 172.00      ลบ.ม. -                    -                       99.00            17,028.00         17,028.00            

7.1.5 36.00        ลบ.ม. -                    -                       99.00            3,564.00           3,564.00              

7.1.6 17.00        ลบ.ม. 406.54              6,911.18              91.00            1,547.00           8,458.18              

7.1.7 28.00        ลบ.ม. 1,859.81           52,074.68            398.00          11,144.00         63,218.68            

7.1.8 129.00      ลบ.ม. 2,031.31           262,038.99          485.00          62,565.00         324,603.99          

7.1.9 468.00      ตร.ม. 500.00              234,000.00          115.00          53,820.00         287,820.00          

7.1.10 117.00      กก. 56.07                6,560.19              -                -                    6,560.19              

7.1.11

3,424.00   กก. 15.83                54,188.22            4.10              14,038.40         68,226.62            

-            กก. 15.36                -                       3.30              -                    -                       

22,146.00 กก. 15.14                335,268.29          3.30              73,081.80         408,350.09          

-            กก. 14.92                -                       3.30              -                    -                       

7.1.12 767.00      กก. 28.04                21,506.68            -                -                    21,506.68            

7.1.13 152.00      ม. 220.00              33,440.00            30.00            4,560.00           38,000.00            

1,301,556.24     399,520.20     1,701,076.44     

 งานคอนกรีตโครงสร้าง ผสมน า้ยากันซึม (fc' 280 ksc.)

งานก าแพงกันดนิ คสล.

 งานเสาเข็มตอก [] - 0.15x0.15 ม. 

 รับน า้หนกับรรทกุปลอดภยัได้ไมน้่อยกวา่ 15 ตนั/ต้น
 งานตดัหวัเสาเข็มตอก I - 0.15x0.15 ม. 

 งานทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็มตอก ด้วยวิธี SEISMIC INTEGRITY TEST

 งานดินขดุ
 งานดินถมกลบั
 งานทรายถมปรับระดบั
 งานคอนกรีตหยาบ

 งานไม้แบบ
 ตะปู
 งานเหล็กเสริม
 - RB 9 มม.   (SR-24)

 - DB 12 มม. (SD-40)

 - DB 16 มม. (SD-40)

 - DB 20 มม. (SD-40)

 ลวดผกูเหล็ก
 PVC. WATER STOP 8"

รวมราคา ข้อ 7.1

งานผงับริเวณและสิ่งกอ่สร้างประกอบอ่ืนๆ            



แผน่ที่ 3 ใน 4 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               ѝҕњькѥьъѨѷ  2.  кѥьคіѫѓѤцฑл์ѤчоѪѸอўіѪอѝѤѷкоѪѸอ

нѪѷอѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨѷдҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь ьคііѥнѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨѷ  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪѷอњѤьъѨѷ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨѷ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

  งานผงับริเวณและส่ิงก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ7.2

7.2.1 SELECTED  MATERIAL CBR 15% MIN.     1,831.00 ตร.ม. 94.50                173,029.50          50.00            91,550.00         264,579.50          

7.2.2 ชัน้ลกูรังเสริมระดบั บดอดัแนน่ หนา 0.30 เมตร CBR 25% MIN.     1,901.00 ตร.ม. 150.00              285,150.00          60.00            114,060.00       399,210.00          

7.2.3 ชัน้หนิคลกุบดอดัแนน่ หนา 0.30 เมตร CBR 90% MIN.     1,901.00 ตร.ม. 177.00              336,477.00          60.00            114,060.00       450,537.00          

7.2.4   ASPHALTIC CONCRETE หนา 0.10 ม. (BINDER & WEARING COURSE)     1,479.00 ตร.ม. 300.00              443,700.00          60.00            88,740.00         532,440.00          

1,238,356.50     408,410.00     1,646,766.50     

งานถนนลาดยาง

รวมราคา ข้อ 7.2

งานผงับริเวณและสิ่งกอ่สร้างประกอบอ่ืนๆ            



แผน่ที่ 4 ใน 4 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               ѝҕњькѥьъѨѷ  2.  кѥьคіѫѓѤцฑл์ѤчоѪѸอўіѪอѝѤѷкоѪѸอ

нѪѷอѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨѷдҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь ьคііѥнѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨѷ  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪѷอњѤьъѨѷ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨѷ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

  งานผงับริเวณและส่ิงก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ7.3

7.3.1  ชัน้ลกูรังเสริมระดบั บดอดัแนน่ 625.00      ตร.ม. 150.00              93,750.00            50.00            31,250.00         125,000.00          

7.3.2 ชัน้หนิคลกุบดอดัแนน่ หนา 0.20 m. 130.00      ลบ.ม. 408.00              53,040.00            50.00            6,500.00           59,540.00            

7.3.3 ทรายปรับระดบับดอดัแนน่ 31.00        ลบ.ม. 406.54              12,602.74            91.00            2,821.00           15,423.74            

7.3.4 85.00        ลบ.ม. 1,931.31           164,161.35          485.00          41,225.00         205,386.35          

7.3.5  งานไม้แบบ 37.00        ตร.ม. 500.00              18,500.00            115.00          4,255.00           22,755.00            

7.3.6  ตะปู 9.00          กก. 56.07                504.63                 -                -                    504.63                 

7.3.7  งานเหล็กเสริมคอนกรีต
415.00      กก. 15.83                6,567.79              4.10              1,701.50           8,269.29              

 - DB 16 mm. TIE BAR L = 0.50 m.@ 0.60 m. 120.00      กก. 15.14                1,816.68              3.30              396.00              2,212.68              

 - RB 15 mm. PAINTED&GREASED SMMOTH DOWEL BAR 130.00      กก. 15.71                2,042.56              3.30              429.00              2,471.56              

    L = 0.50 m. @ 0.30 m.

 - Wire Mesh Dia 4 mm. @ 0.10 m.  529.00      ตร.ม. 34.50                18,250.50            5.00              2,645.00           20,895.50            

7.3.8 20.00        กก. 37.38                747.60                 -                -                    747.60                 

7.3.9 แผ่นพลาสติก หนา 0.07 m. กว้าง 1.20 ม. 91.00        ตร.ม. 15.00                1,365.00              -                -                    1,365.00              

7.3.10 ยางมะตอย กว้าง 1 cm. 76.00        ม. 25.00                1,900.00              8.00              608.00              2,508.00              

375,248.85        91,830.50       467,079.35        รวมราคา ข้อ 7.3

งานถนนคอนกรีต

 งานคอนกรีตโครงสร้าง  (fc' 280 ksc.)

  - RB 9 มม. (SR-24)

 ลวดผกูเหล็ก

งานผงับริเวณและสิ่งกอ่สร้างประกอบอ่ืนๆ            



แผน่ที่ 1 ใน 4 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               ѝҕњькѥьъѨѷ  2.  кѥьคіѫѓѤцฑл์ѤчоѪѸอўіѪอѝѤѷкоѪѸอ

нѪѷอѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨѷдҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь ьคііѥнѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨѷ  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪѷอњѤьъѨѷ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

8

8.1 ครุภณัฑ์ - งานระบบสขุาภบิาล 1 รายการ 768,040.00          -                    768,040.00          

8.2. ครุภณัฑ์ - งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 1 รายการ 272,132.00          -                    272,132.00          

1,040,172.00     -                1,040,172.00     

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨѷ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

   งานครุภณัฑ์จัดซือ้หรือส่ังซือ้

รวมราคา

ครุภณัฑ์จดัซือ้-อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้            



แผน่ที่ 2 ใน 4 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               ѝҕњькѥьъѨѷ  2.  кѥьคіѫѓѤцฑл์ѤчоѪѸอўіѪอѝѤѷкоѪѸอ

нѪѷอѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨѷдҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь ьคііѥнѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨѷ  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪѷอњѤьъѨѷ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨѷ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

   งานครุภณัฑ์จัดซือ้หรือส่ังซือ้8.1. ครุภณัฑ์ - งานระบบสุขาภบิาล
8.1.1

8.1.1.1 เคร่ืองสบูระบายน า้ (Drainage Pump)

   -   B-1DNP-01, 02 (@ 20 Cu.M./min, H 250 m) 2.00       ชดุ 86,170.00         172,340.00          -                -                    172,340.00          

8.1.2 ระบบบ าบดัน า้เสีย (Waste Water Treatment)

8.1.2.1 ถังบ าบดัน า้เสีย 
   -   B-1WWT-01 (50 Cu.M) 1 ชดุ 595,700.00       595,700.00          -                -                    595,700.00          

768,040.00        -                768,040.00        

ระบบระบายน า้ฝนและระบายน า้ในอาคาร
(Storm Drain & Building Drain System)

รวมราคาข้อ 8.1

ครุภณัฑ์จดัซือ้-อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้            



แผน่ที่ 3 ใน 4 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               ѝҕњькѥьъѨѷ  2.  кѥьคіѫѓѤцฑл์ѤчоѪѸอўіѪอѝѤѷкоѪѸอ

нѪѷอѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨѷдҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь ьคііѥнѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨѷ  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪѷอњѤьъѨѷ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨѷ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

   งานครุภณัฑ์จัดซือ้หรือส่ังซือ้8.2. ครุภณัฑ์ - งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
8.2.1 งานพัดลมระบายอากาศ

8.2.1.1 พดัลมชนิด Centrifugal Direct Drve

- B-GEAF-04 (390 L/s, 100 Pa) 1 ชดุ 7,840.00           7,840.00              -                -                    7,840.00              

- B-GEAF-05 (420 L/s, 100 Pa) 1 ชดุ 7,840.00           7,840.00              -                -                    7,840.00              

- B-2EAF-07 (520 L/s, 100 Pa) 1 ชดุ 14,490.00         14,490.00            -                -                    14,490.00            

- B-2EAF-08 (560 L/s, 100 Pa) 1 ชดุ 6,650.00           6,650.00              -                -                    6,650.00              

8.2.1.2 พดัลมชนิด Ceiling Fan -                    

- B-GEAF-06 (50 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 6,930.00           6,930.00              -                -                    6,930.00              

- B-2EAF-09 (50 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 6,930.00           6,930.00              -                -                    6,930.00              

8.2.1.3 พดัลมชนิด Propeller Fan Automatic Sthutter Type -                    

- B-GEAF-07 (25 L/s, _ Pa) 1 ชดุ 2,030.00           2,030.00              -                -                    2,030.00              

- B-2EAF-10 (25 L/s, _ Pa) 1 ชดุ 2,030.00           2,030.00              -                -                    2,030.00              

8.2.1.4 พดัลมชนิด Propeller Fan Industrail Tpye -                    

- B-GEAF-01 To 03 (500 L/s, _ Pa) 3 ชดุ 8,792.00           26,376.00            -                -                    26,376.00            

- B-GEAF-08 (700 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 11,298.00         11,298.00            -                -                    11,298.00            

- B-GEAF-09 (700 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 11,298.00         11,298.00            -                -                    11,298.00            

- B-GEAF-10 (700 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 11,298.00         11,298.00            -                -                    11,298.00            

- B-GEAF-11 To 13 (800 L/s, 50 Pa) 3 ชดุ 11,298.00         33,894.00            -                -                    33,894.00            

- B-2EAF-01 (1500 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 11,746.00         11,746.00            -                -                    11,746.00            

- B-2EAF-02 (1500 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 11,746.00         11,746.00            -                -                    11,746.00            

ครุภณัฑ์จดัซือ้-อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้            



แผน่ที่ 4 ใน 4 แผน่            แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา Ѱээ юі. 4

дјѫҕєкѥь/кѥь  :               ѝҕњькѥьъѨѷ  2.  кѥьคіѫѓѤцฑл์ѤчоѪѸอўіѪอѝѤѷкоѪѸอ

нѪѷอѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :      อѥคѥідѧлдѥіьѤдћѩдќѥѰјѣьѤьъьѥдѥі    ш ѥэјѲьѯєѪอк     อ ѥѯѓอѯєѪอк     лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ [ ส่วนกีฬาและสระว่ายน า้ ]   

ѝщѥьъѨѷдҕอѝі Җѥк  :          єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь  744  щььѝѫіьѥіѥѕц์    ш ѥэјѲьѯєѪอк    อ ѥѯѓอѯєѪอк    лѤкўњѤчьคііѥнѝѨєѥ

ўьҕњѕкѥьѯл Җѥеอкѱคікдѥі / кѥьдҕอѝі Җѥк  :    ћѬьѕд์јѥк єўѥњѧъѕѥјѤѕѯъคѱьѱјѕѨіѥнєкคјอѨѝѥь ьคііѥнѝѨєѥ  ѰээѯјеъѨѷ  A1505RUSI

ค ѥьњціѥคѥдјѥкѱчѕ  :  ѯєѪѷอњѤьъѨѷ 15 ѯчѪอь พїћлѧдѥѕь พ.ћ.  2558

іњєคҕѥњѤѝчѫ

 іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь  іѥคѥўьҕњѕјѣ л ѥьњьѯкѧь ѰјѣคҕѥѰіккѥь

                        คцѣдіієдѥід ѥўьчіѥคѥдјѥк
ўьҕњѕ : эѥъ 

ј ѥчѤэъѨѷ іѥѕдѥі  л ѥьњь ўьҕњѕ
คҕѥњѤѝчѫ คҕѥѰіккѥь

ўєѥѕѯўшѫ

   งานครุภณัฑ์จัดซือ้หรือส่ังซือ้- B-2EAF-03 (1500 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 11,746.00         11,746.00            -                -                    11,746.00            

- B-2EAF-04 (1500 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 11,746.00         11,746.00            -                -                    11,746.00            

- B-2EAF-05 (1500 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 11,746.00         11,746.00            -                -                    11,746.00            

- B-2EAF-06 (1500 L/s, 50 Pa) 1 ชดุ 11,746.00         11,746.00            -                -                    11,746.00            

- B-2EAF-11, 12 (500 L/s, 50 Pa) 2 ชดุ 8,792.00           17,584.00            -                -                    17,584.00            

- B-MEAF-01 To 04 (500 L/s, 50 Pa) 4 ชดุ 8,792.00           35,168.00            -                -                    35,168.00            

272,132.00        -                272,132.00        รวมราคาข้อ 8.2

ครุภณัฑ์จดัซือ้-อาคารสว่นกีฬาและสระวา่ยน า้            


